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Abertura na Terça-Feira, 08 de agosto de 2023, às 10:30

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 21/2023 – PROCESSO 622/2023

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da
Fazenda, torna pública a realização da seguinte licitação, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, que será
regida pela Lei Federal nº 8.666/93 (e alterações posteriores) e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº
123/06  (e  alterações  posteriores)  e  demais  legislações  vigentes  e  pertinentes  à  matéria,  cujos  envelopes  contendo  a
documentação  relativa  à  habilitação  e  à  proposta  serão  recebidos  na  sala  de Licitações da  Coordenadoria  de  Compras
(COPAM), localizado na Rua do Comércio, número 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, no
dia 08/08/2023, às 10h30min, quando será processada e julgada. 

1. OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação, é Execução global da obra de reforma do ESF - Pindorama, localizado na Travessa dos
Tapes, S/N.

1.1.1 A empresa adjudicatária deverá executar os serviços de acordo com o memorial descritivo, cronograma físico-
financeiro,  planilha  orçamentária,  projetos e  demais  elementos técnicos  anexos à  Requisição interna nº 468/2023-SMS
(Anexo VII deste edital). 
 
1.2 Da requisição interna:

Requisição Requisição Interna
407-2023 12-468-2023-SMS

2. DESPESA E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1 A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

Órgão
12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade
1201 Coord. do Fundo Municipal da Saúde-ASPS

Função
10 Saúde

Sub-função

303 Suporte Profilático e Terapêutico

Programa
109 Atenção Especializada

Projeto/Atividade
2 135 Contrapartida de Convênios (SMS)

Despesa Código fonte de recurso Nome fonte de recurso
14888 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria econômica
449051990000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

3. ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

3.1 Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos e providências em relação a presente
licitação ou impugnar o edital, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 7.074/2020.

a) Pedido de Esclarecimento: Dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste edital e seus
anexos,  que  não  demandem  alteração  de  suas  cláusulas,  devem  ser  encaminhados  exclusivamente  através  do  e-mail
copam.editais@ijui.rs.gov.br, até o 2º (segundo) dia útil anterior da data agendada para a abertura do certame.

b) Impugnação ao Edital: O pedido de impugnação deverá ser encaminhado a COPAM, em forma física ou através do
e-mail copam.editais@ijui.rs.gov.br. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o 3° (terceiro) dia útil que anteceder a abertura da sessão. 

b1) Quando o acolhimento da impugnação implicar a alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas
será, então, designada nova data para a realização desta licitação.
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b2) A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante,  não obstará sua participação nesta licitação, até a decisão
definitiva.

3.2 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão recebidos como mero exercício do
direito de petição.

3.3 A Coordenadoria de Compras (COPAM) não se responsabiliza por impugnações ou esclarecimentos encaminhados a outro
endereço que não seja o da COPAM: Rua do Comércio, n°921, esquina com a Rua Irmãos Person, 2º andar, Centro, Ijuí/RS,
CEP 98700-000, ou para outro e-mail que não seja o copam.editais@ijui.rs.gov.br

3.4 As respostas aos pedidos de impugnações e de esclarecimentos serão efetuadas por e-mail aos interessados, até o dia útil
anterior da data de abertura do certame, e serão divulgadas no site: www.ijui.rs.gov.br/licitacao/lista/2022/categoria/23

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar desta licitação os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as exigências
para cadastramento  até o dia 03/08/23, ou  seja,  terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação, ou primeiro dia subsequente, em atendimento ao disposto no art. 110, parágrafo único da Lei Federal
nº 8.666/93.

4.2 Poderão participar desta licitação, os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste procedimento
licitatório e em seus anexos. 

4.3 Estarão impedidos de participar da presente licitação:
a) Os interessados  suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Ijuí/RS, no prazo e nas

condições do impedimento;
b) Os  interessados  que  tenham sido  declarados  inidôneos para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Municipal, Estadual ou Federal;
c) As empresas constituídas na forma de consórcio; 
d) Os enquadrados no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

4.4 Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação tácita dos
seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de desconhecimento
das normas que regem o presente certame e a contratação.

5. REPRESENTAÇÃO

5.1 A licitante poderá ser representada por seu representante legal, mediante a apresentação do ato constitutivo em vigor
da  licitante  (registro  comercial,  no  caso  de  empresário  individual;  contrato  ou  estatuto  social  da  licitante,  no  caso  de
sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios e/ou responsáveis pela administração desta, acompanhada
da ata de eleição da diretoria, e se tratando de sociedade anônima), observando o disposto no item 7.2 deste edital. 

5.2 O  credenciamento do  representante  que  não  seja  o  representante  legal  da  licitante  será  feito  mediante  a
apresentação do ato constitutivo em vigor da licitante (registro comercial,  no caso de empresário individual; contrato ou
estatuto social da licitante, no caso de sociedades empresariais, onde conste a indicação de seus sócios e/ou responsáveis
pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, e se tratando de sociedade anônima), observado o
disposto no item 7.2 deste edital, e procuração com firma reconhecida, que conceda poderes para representação e prática de
qualquer ato relativo a licitações.

5.3 O credenciamento é necessário somente para licitante presente na sessão da licitação.

5.4 Será  admitido  apenas  um  representante  por  licitante,  que  deverá  portar  documento  de  identidade,  para  sua
identificação  pela  Comissão  de  Licitações,  não  sendo  admitido  a  representação  de  mais  de  um  licitante  pelo  mesmo
representante.

6. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

6.1 Para  participar  da  licitação  o  interessado  deverá  apresentar  os  documentos  a  seguir  relacionados  em  02  (dois)
envelopes, lacrados e identificados, em sua parte externa, com as seguintes informações:
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ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA)

MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO
TOMADA DE PREÇO Nº 21/2023

ABERTURA: 08/08/23
HORÁRIO: 10h30min

ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO)
Razão Social completa e sem abreviações do licitante

Endereço completo do licitante
Telefone e e-mail do licitante

MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO
TOMADA DE PREÇO Nº 21/2023

ABERTURA: 08/08/23
HORÁRIO: 10h30min

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA)
Razão Social completa e sem abreviações do licitante

Endereço completo do licitante
Telefone e e-mail do licitante

6.2 Os envelopes contendo a  documentação relativa  a  habilitação e à  proposta  serão  recebidos no dia  08/08/23  às
10h30min na Sala de Licitações da  Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na
Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000. 

6.3 A licitante que não participar da sessão de abertura da licitação deverá protocolar os envelopes no Setor de Protocolo
da Copam, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, até as
10h30min do dia 08/08/23.

6.4 Os envelopes remetidos via serviço postal deverão ser endereçados à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada
na  Rua  do  Comércio,  n°  921,  esquina  com  a  Rua  Irmãos  Person,  Centro,  Ijuí/RS,  CEP  98700-000  e  serão  recebidos,
impreterivelmente, até as 10h30min do dia 08/08/23, a fim de ser procedido o protocolo dos envelopes no setor indicado.

6.4.1  A  Coordenadoria  de  Compras  (COPAM)  não  se  responsabiliza  por  documentos  encaminhados  a  outro
endereço que não o indicado no item 6.4

6.5 A licitante que remeter os envelopes via serviço postal,  assumirá os riscos de problemas ou defeitos que porventura
impossibilitem a entrega tempestiva dos envelopes.

6.6 A conferência e apresentação da documentação de ambos os envelopes (Habilitação e Proposta) é de responsabilidade
exclusiva da licitante.

6.6.1 A  ausência  de  quaisquer  dos  documentos  elencados  nos  itens  7  e  8  deste  edital  enseja  a
inabilitação/desclassificação do licitante.

6.7 Deverá ser entregue, preferencialmente e fora de qualquer um dos envelopes relacionados nos itens 7 e 8 deste edital,
a  Ficha  Cadastral devidamente  preenchida,  que  pode  ser  baixada  através  do  link:
https://www.ijui.rs.gov.br/licitacao/detalhe/1941/pficha-cadastral-documento-editavelp/

7. HABILITAÇÃO

7.1 Para  participar  da  presente  licitação  os  interessados  deverão  apresentar  as  seguintes  documentações  relativas  à
habilitação:

7.1.1  HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) No caso de empresa individual o registro comercial; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhando as documentações de eleição de seus administradores;

c) No caso de sociedades civis a inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização, em funcionamento no país e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
 

7.1.1.1 Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser compatível com o
objeto licitado.

7.1.2   REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) CNPJ – Inscrição da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
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b) Prova de inscrição da licitante no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14.

 d) Tributo Estadual – Regularidade da licitante, na data da sessão de tomada de preços com a Fazenda Estadual, pertinente
ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
 
e) Tributo  Municipal  –  Regularidade  da  licitante,  na  data  da  sessão  de  tomada  de  preços com a  Fazenda  Municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
 
f) FGTS – Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de  tomada de preços, relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
 
g) CNDT – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a  Justiça do Trabalho, na data da sessão de  tomada de
preços, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Prova  do  registro  ou  inscrição  do  licitante na  entidade profissional  competente  compatível  com o  objeto  desta
licitação;

b) Declaração formal da licitante, sob as penas cabíveis e conforme o modelo contido no Anexo IV deste edital, indicando
o(s) responsável (eis) técnico (s) pela execução da obra objeto da licitação, que deverá (rão) coincidir, obrigatoriamente, com
o (s) responsável (eis) técnico (o) indicado (s) na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente,
indicado na alínea anterior, admitindo-se a substituição deste (s) profissional (is) de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela administração;

c) Comprovação de capacitação técnico profissional, atestando a execução de serviços pertinentes e compatíveis com as
características e quantidades do presente edital, através de certidão(ões) e atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado devidamente visados pelo órgão competente.

7.1.4  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com prazo não superior a  90 (noventa) dias da data
designada para apresentação do documento; 

b) Deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício social, exigíveis e
apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial  ou Speed, conforme regulamentação do Conselho Federal de
Contabilidade) devidamente assinado pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsável, que
comprovem a boa situação financeira da empresa.

b.1) A apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis é obrigatória para todas as empresas,
independentemente do porte, classificação ou enquadramento para fins tributários, podendo ser  atualizados por índices
oficiais quando, encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;

b.2) É vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b.3) Nos  casos  de  apresentação  de  Balanço  Patrimonial  de  Abertura,  a  empresa  licitante  deve  apresentar
documento de constituição em que evidencie possuir um valor de Capital Social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor médio da licitação.

b.4) A situação financeira da licitante será verificada a partir dos seguintes índices e parâmetros (em conformidade
com a Instrução Normativa nº   01/2022  -SMF):  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (índice mínimo: 1,00): AC (+) ARLP/PC (+) PNC
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (índice mínimo: 1,00): AC/PC
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ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (índice máximo: 0,85): PC (+) PNC/AT

AC = Ativo circulante; PC = Passivo Circulante;
ARLP = Ativo Realizável em Longo Prazo; PNC = Passível Não Circulante.
AT = Ativo Total;

c) Os licitantes que utilizarem a Escrituração Contábil Digital - ECD, através do Sistema Público de Escrituração Digital -
Sped deverão  apresentar,  para  fins  de  habilitação  os  documentos  abaixo:  Recibo  de  entrega  de  livro  digital;  Balanço
Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício;

 7.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pela
entidade profissional competente em que conste um mesmo profissional como responsável técnico, estas serão inabilitadas.
 7.1.6 Declaração da licitante prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme o modelo constante no
Anexo I deste edital.

7.1.7 Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário  servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade da economia mista, de acordo com o modelo contido no Anexo III deste
edital.

7.2 Os documentos necessários a habilitação poderão ser  apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada no cartório competente ou por servidor de Administração ou publicação em órgão oficial.

7.3 A licitante inscrita no Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Ijuí/RS poderá apresentar o Certificado de
Registro Cadastral (CRC) em substituição aos documentos exigidos nos itens 7.1.1 a 7.1.2 deste edital.

7.3.1 Para emissão do Certificado de Registro Cadastral  (CRC) a licitante deverá apresentar toda a documentação
estabelecida no Decreto nº 2.609, de 28 de dezembro de 1999, observada a exigência indicada no item 7.2 deste edital.

7.3.2 A relação de documentos necessários para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC) difere da
documentação  necessária  à  habilitação  do  licitante,  podendo  ser  obtida  exclusivamente através  do  e-mail
contratos@ijui.rs.gov.br ou controle.contratos@ijui.rs.gov.br.

7.3.3 A licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral  (CRC) de acordo com o item anterior  deverá
apresentar  declaração de  que até  data  de  abertura  desta  licitação  inexistem fatos  supervenientes  impeditivos  da  sua
habilitação e participação nesta licitação, bem como da ciência quando a obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,
conforme o modelo no Anexo II deste instrumento convocatório.

7.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, deverá
apresentar,  no envelope de habilitação,  declaração,  firmada por  contador,  de que se enquadra  como microempresa  ou
empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

7.4.1 As cooperativas que tenham auferido no ano-calendário anterior receita bruta até o limite previsto no art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06 e no art. 34
da Lei Federal nº 11.488/07, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador,
de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

7.5 A  microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 7.4, que possuir
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal,  previstos neste edital,  terá sua  habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for
declarada como vencedora do certame.
 7.5.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
 7.5.2 O prazo de que trata o item 7.5 poderá ser  prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
 7.5.3 A não regularização da documentação no prazo fixado no item 7.5 implicará na  decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.6 Os documentos apresentados no certame deverão possuir a mesma titularidade da licitante (pessoa jurídica e CNPJ),
ou seja, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da mesma razão social e mesmo CNPJ.

7.7 A documentação de habilitação será apreciada em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos.
7.7.1  Os documentos de habilitação deverão estar  acompanhados  de todas as  alterações e/ou da consolidação

respectiva, conforme o caso.
7.7.2 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo de validade em vigor.
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7.2.2.1 Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias corridos, contados
a partir da data de expedição, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica.

7.7.3 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nº 01 (Habilitação) ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades,  será inabilitada, não se admitindo
complementação posterior.

8. PROPOSTA

8.1 O  ENVELOPE  N.º  02  deverá  conter  as  propostas  de  preços,  apresentadas  de forma  legível  (Ser  preenchida
obrigatoriamente através de processo mecanográfico;), em moeda corrente nacional, com duas casas decimais após a vírgula,
assinadas,  com a identificação da empresa licitante (por meio do nome ou carimbo ou papel  timbrado,  etc)  isentas de
emendas, rasuras ou entrelinhas e contendo as seguintes informações:

a) O valor total da mão de obra, o valor total dos materiais e o valor global para a execução dos serviços, de acordo com
os prazos e as condições de pagamento estabelecidos no Edital; 

a1) No site do Município será colocado à disposição a Planilha Orçamentária em formato “.excel” ou “.ods”, sendo de
inteira responsabilidade das licitantes o seu eventual manuseio. 

a2)  O fornecimento deste documento não exime a empresa de  observar  fielmente a Planilha Orçamentária,  em
formato ".pdf", que serve de referência para o julgamento da presente licitação.

b) A composição do valor total ofertado em PLANILHAS DE QUANTITATIVOS contendo os custos unitários dos materiais e da
mão de obra e o valor total para cada item, devendo atender no mínimo aos dimensionamentos discriminados na planilha
orçamentária, anexa à Requisição interna nº 468/2023-SMS (Anexo VII deste edital). 

c) Observar todas as especificações contidas na Requisição interna nº 468/2023-SMS (Anexo VII deste edital). 

d) Conter assinatura do responsável técnico pela obra e do responsável pela empresa, com a indicação do número do CNPJ;
e)  Estar  acompanhada  do  cronograma físico-financeiro  e  das  planilhas  demonstrativas  do  BDI  e  dos  Encargos  Sociais
aplicados pela empresa, ambos também firmados pelo responsável técnico pela obra e do responsável pela empresa.

8.2 A inobservância de qualquer das condições acima descritas (item 8.1) importará na desclassificação da proposta.

8.3 Não serão consideradas as propostas impressas:
a) Apresentadas após a abertura dos trabalhos;
b) Manuscritas ou conterem emendas, rasuras e/ou entrelinhas nos preços;
c) Que apresentarem preços acima dos praticados no mercado regional;
d) Que não se ajustem às condições deste edital. 

8.4 Valor estimado: 
 a) R$ 375.845,21 (trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

8.5 Será desclassificada a proposta que apresentar preços unitários ou preço global acima dos preços máximos admitidos
pela administração, assim como as que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8.6 Os valores unitários máximos admitidos pela administração são os valores iniciados na Planilha Orçamentária anexa à
Requisição interna nº 468/2023-SMS (Anexo VII deste edital). 

8.7 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

9. PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

9.1 Na data e horário indicados no preâmbulo deste edital, após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitações
iniciará a fase de habilitação.

9.2 Após a abertura dos envelopes, os documentos nele contidos serão  rubricados pela Comissão de Licitações e pelos
representantes dos licitantes.
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9.3 Após, a Comissão de Licitações decidirá sobre a habilitação dos licitantes.

9.4 Após  a  fase  de  habilitação  não  caberá  desistência  de  proposta,  salvo  por  motivo  justo  decorrente  de  fato
superveniente, aceito pela Comissão de Licitações.

9.5 Os prazos para recursos obedecerão ao disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.6 A licitante inabilitada não participará da fase de julgamento das propostas.

9.7 Em seguida a comissão abrirá o envelope contendo a proposta e apreciará o seu conteúdo, rubricando cada folha e
colhendo rubricas dos representantes dos licitantes presentes.

9.8 A Comissão de Licitações procederá na verificação da conformidade da proposta apresentada pelo licitante habilitado
com a observância dos seguintes critérios:

a) Atendimento das especificações deste edital;
b) Não consideração de quaisquer observações, apontamentos, opções ou condições não previstas neste edital;
c) Não admissão  de propostas  baseadas nas  propostas  de outros  licitantes,  redigidas em língua estrangeira  ou

contendo emendas, rasuras ou entrelinhas.

9.9 As propostas desconformes ou incompatíveis com as exigências contidas no edital serão desclassificadas.

9.10 Feita a análise da conformidade das propostas com os requisitos do edital, a Comissão de  Licitações  classificará e
julgará a proposta apresentada pelo licitante habilitado utilizando o critério do Menor preço - Empreitada por Preço Global.

9.10.1 Para fins de julgamento e classificação, o valor total proposto por Cooperativa de Trabalho será acrescido de
15 % (quinze por cento), sobre o valor da mão-de-obra ofertada face ao disposto no art. 22, inciso IV, da Lei Federal nº
8.212/91, alterada pela Lei Federal nº 9.876/99.

9.11 Poderão ser exigidas do licitante que apresentar  preços reduzidos, informações complementares que evidenciem a
exequibilidade das propostas, sem prejuízo da promoção de diligências, prevista no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

9.12 As  propostas  que  apresentarem  preços  excessivos,  manifestamente  inexequíveis ou  incompatíveis com  aqueles
praticados no mercado serão desclassificadas, em conformidade com as disposições do art. 48, §1º e incisos da Lei Federal nº
8.666/93.

9.13 Em caso de empate entre duas ou mais propostas e obedecido o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e
o disposto no item 9 deste edital, será realizado sorteio em sessão pública com a convocação de todos os licitantes após o
decurso do prazo previsto no art. 109, I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93.

9.14 Na hipótese da interposição de recurso o sorteio ocorrerá após o julgamento deste

9.15 Encerrado o prazo previsto no item 6.2 deste edital  não serão admitidos cancelamentos, retificações, alterações ou
substituições de qualquer espécie nos documentos contidos nos envelopes apresentados.

9.16 Será julgado inabilitado ou desclassificado, conforme o caso, o licitante que apresentar documentos por "fac-símile",
ilegíveis ou inseridos em envelopes trocados.

9.17 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações
fixará o prazo de  08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das
causas da inabilitação e/ou desclassificação.

9.18 Das sessões públicas para recebimento e abertura dos envelopes e análise da documentação relativa à habilitação e à
proposta  dos  licitantes  serão  lavradas  atas  circunstanciadas  que  mencionarão  todos  os  participantes  e  as  ocorrências
relevantes.

9.19 As impugnações dos licitantes deverão ser fundamentadas.

9.20 As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e por todos os representantes dos licitantes
credenciados presentes.
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10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

10.1 Como  critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as  microempresas, as empresas de
pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 7.4 deste edital.
 10.1.1  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta
de menor valor.
 10.1.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
 10.1.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor,
poderá apresentar, no prazo de  5 (cinco) minutos,  nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de
menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.5 deste edital,  a
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais,
será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma dos
itens anteriores.

10.2 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 10.1 deste
edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

10.3 O disposto nos subitens 10.1 e 10.2 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do subitem
7.5 deste edital).

10.4 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia
de todos os licitantes.

11. CONTRATO

11.1 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar e assinar o termo do contrato, cuja minuta consta no
Anexo VI deste edital, contado a partir da data de sua intimação, que se fará pessoalmente, por meio de publicação no mural
da Secretaria Municipal da Fazenda, envio de correspondência com Aviso de Recebimento ou por meio eletrônico.

11.2 O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa do licitante,
contendo a exposição circunstanciada do motivo.

11.3 O não atendimento do disposto no item 11.1 sujeitará o licitante às penalidades previstas na legislação e neste edital.

11.4 O não comparecimento do adjudicatário intimado autoriza a Administração a proceder na convocação dos licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

11.5 O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, havendo correção com base na variação de
índices gerais de preços, quando aplicável.
 11.5.1 O valor do contrato somente poderá ser reajustado após o decurso de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados da assinatura do instrumento contratual, utilizando-se de índices oficiais e convenções, acordos coletivos, ou
dispositivos legais no caso da mão-de-obra.

11.6 O contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses da Lei Federal nº 8.666/93.

11.7 Para retirar e assinar o contrato, a empresa adjudicatária deverá apresentar umas das garantias previstas no art. 56,
parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/1993 no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

 11.7.1 A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para apresentar a garantia, contados da data
da notificação. 
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12. EXECUÇÃO

12.1 O objeto  desta  licitação deverá  ser  executado durante o  período de  180 (CENTO E OITENTA)  DIAS,  contados do
recebimento da Ordem de Serviço pelo adjudicatário. 

12.2 O objeto desta licitação deverá ser executados conforme Memorial Descritivo, planilha orçamentária, os projetos e o
cronograma físico-financeiro constantes na Requisição interna nº 468/2023-SMS (Anexo VII deste edital). 

12.3 Na obra/serviço deverá ser mantido um “Diário de Ocorrências”, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao
andamento  dos  serviços,  qualidade  dos  materiais,  mão  de  obra,  etc.,  como  também  reclamações  advertências  e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes.

12.4 O serviço/obra deve ser mantida e entregue limpa, livre de entulhos e sobre de materiais, obedecendo às normas de
higiene e prevenção de acidentes,  a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de
serviços.

12.5 A empresa vencedora deverá executar todas as obras, serviços, instalações, de acordo com os projetos, especificações
e demais elementos técnicos que integram este edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como
as determinações da Contratante.

12.6 A adjudicatária deverá comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas,  as correções necessárias, sempre que
ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este edital,
assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.

12.7 O objeto do presente contrato, estando de acordo com as disposições contidas no edital, nas cláusulas deste Contrato
e a legislação em vigor, será recebido em até 02 (dois) dias úteis, pelo Município de Ijuí, mediante emissão de laudo técnico
pelo servidor designado para exercer a fiscalização de sua execução

12.8 Durante a execução do objeto licitado, a empresa deverá, obrigatoriamente:
a) Manter  permanentemente  o  local  das  obras/serviços,  equipe  técnica  suficiente,  composta  pelos  profissionais

habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a
entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;

b) Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica supramencionada,  auxiliares necessários ao perfeito
controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas, e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico,
dos materiais a serem empregados nos serviços;

c)  Facilitar  a  ação da  Fiscalização na inspeção das obras/serviços,  em qualquer dia  ou hora,  prestando todas as
informações, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

d) Reparar, corrigir, remover, construir ou substituir, total ou parcialmente, às duas expensas, obras/serviços objeto do
Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais
ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações.

12.9 O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.

12.10 Somente após o recebimento do objeto, parcial ou total, a adjudicatária poderá emitir a respectiva nota fiscal.

13. PAGAMENTO

13.1 Após a execução do objeto licitado e/ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6 º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753/15.
 13.1.1 A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí: 

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000
Nº do Empenho

 13.1.2 Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser
encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

Rua do Comércio nº 921, Bairro Centro, CEP 98700-000 – Ijuí RS - Telefone: (55) 3331-8219 – E-mail: comissaolicitacoes@ijui.rs.gov.br - PÁG. 9 DE 21.

mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br


Tomada de Preços 21/2023 - Processo 622/2023

Abertura na Terça-Feira, 08 de agosto de 2023, às 10:30

13.2 O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí/RS mediante depósito bancário em favor do adjudicatário, que
indicará em formulário próprio, o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta-
corrente para que seja realizada a operação.
13.3 As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria
Municipal da Fazenda, ficando o licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

13.4 O(s) pagamento(s) somente será(ão) liberado(s), após a apresentação dos seguintes documentos, por parte da empresa
adjudicatária:

a) Nota fiscal, emitida em nome do Município de Ijuí/RS, dos serviços efetivamente executados contendo o número
do empenho correspondente;

b) Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;
c) Declaração contendo a relação dos empregados que efetivamente prestam serviço à contratante, com respectivo

n° da CTPS;
d) Comprovante  de  pagamento  de  salários  dos  empregados  que  prestam  serviço  à  contratante,  através  de

contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês anterior).
e) GFIP com comprovante de envio (referente ao mês anterior);
f) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do FGTS (referente ao mês anterior);
g) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do INSS (referente ao mês anterior);
h) Declaração quando não houver empregados e os serviços forem prestados somente pelo contratado;
i)  Comprovação da condição de associado (no caso de cooperativa), mediante a apresentação da cópia da ficha de

matrícula ou da inscrição no livro matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação, e data de admissão.
13.4.1 A documentação mencionada no item 13.4 deverá ser conferida e rubricada pelo servidor fiscalizador do

respectivo contrato.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A aplicação das sanções administrativas regular-se-ão pelas condições previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal nº
8.666/93, além de outras atinentes à espécie. 

14.2 A licitante ficará sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa correspondente:

b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma
de legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega
prevista na Ordem de Serviço, limitada à 90 dias, sob pena de rescisão antecipada.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

14.3 As penalidades de advertência e multa poderão ser aplicadas cumulativamente. 

14.4 O valor da multa será descontado do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os créditos
futuros pela diferença, se houver ou através de procedimento judicial apropriado. 

14.5 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor atualizado do
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da
rescisão contratual.

15 DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A apresentação de proposta  implica  a  aceitação  de  todas  as  condições estabelecidas  neste  edital,  não  podendo
qualquer licitante invocar desconhecimento de seus termos ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao
cumprimento de suas obrigações.

15.2 A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, nas hipóteses previstas em lei, sem que os licitantes tenham
direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
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15.3 A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.

15.4 As omissões desse certame serão resolvidas pelas disposições constantes na Lei Federal nº 8.666/93.

15.5 A variação ou alteração que se fizer necessária no contrato, por variação de preço na compra ou por alteração no
quantitativo da compra, será feita de acordo com o que dispõe o artigo 65 da Lei 8.666/93.

15.6 Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre esta licitação junto à
Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com
a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h00min, pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações - Tomada de Preços”. 

15.7 A qualquer ato administrativo que implique alteração, revogação, anulação por ofício ou outro feito sobre o presente
edital será conferida publicidade na forma da lei e disponibilizada no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações - Tomada de
Preços”.

16 ANEXOS

16.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

Anexo I Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93
Anexo II Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93
Anexo III Declaração de não existência de servidor público no quadro societário
Anexo IV Declaração prevista no art. 30, II da Lei Federal nº 8.666/1993
Anexo V Formulário para preenchimento da proposta
Anexo VI Minuta do contrato
Anexo VII Requisição(ões) interna(s) 

Ijuí/RS, 20 de julho de 2023

MAITÃ RIEGER FENSTERSEIFER
Assessoria Jurídica

JULIO CEZAR FRANCISCATTO
Diretor da Coordenadoria de Compras,

Patrimônio e Administração de Materiais

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI
Prefeito 
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Abertura na Terça-Feira, 08 de agosto de 2023, às 10:30

ANEXO I

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO
COMPLETO  DO  LICITANTE  (LOGRADOURO,  NÚMERO,  COMPLEMENTO,  BAIRRO,  MUNICÍPIO,  UNIDADE  DA  FEDERAÇÃO  E
CEP)>], DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO II

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO
COMPLETO  DO  LICITANTE  (LOGRADOURO,  NÚMERO,  COMPLEMENTO,  BAIRRO,  MUNICÍPIO,  UNIDADE  DA  FEDERAÇÃO  E
CEP)>],  declara  sob  as  penalidades  legais,  que  até  a  presente  data inexistem fatos  supervenientes  impeditivos  da  sua
habilitação  e  participação  na  licitação  em  epígrafe,  bem  como  ter  ciência  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências
posteriores.

 [<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO
COMPLETO  DA  LICITANTE  (LOGRADOURO,  NÚMERO,  COMPLEMENTO,  BAIRRO,  MUNICÍPIO,  UNIDADE  DA  FEDERAÇÃO  E
CEP)>], declara sob as penalidades legais, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 30, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

LICITANTE: [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE>]
CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>]
ENDEREÇO:  [<ENDEREÇO  COMPLETO  DA  LICITANTE  (LOGRADOURO,  NÚMERO,  COMPLEMENTO,  BAIRRO,  MUNICÍPIO,
UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>]
CONTATO: [<NOME, TELEFONE, FAX E E-MAIL>]

Declaro,  sob as penas cabíveis,  que o(s)  profissional(is)  abaixo relacionado(s) será(ao) o(s)  responsável(is)  técnico(s)  pela
realização do objeto da presente licitação.

Nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s)
(completo e sem abreviações)

Titulação Nº Carteira (entidade profissional
competente)

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]
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ANEXO V

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

No site do Município será colocado à disposição a Planilha Orçamentária em formato “.excel” ou “.ods”, sendo de  inteira
responsabilidade das licitantes o seu eventual manuseio. 

O fornecimento deste documento não exime a empresa de observar fielmente a Planilha Orçamentária, em formato ".pdf",
que serve de referência para o julgamento da presente licitação.

Observações:
1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública.
2. O licitante declara-se ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as
condições constantes no edital, inclusive as especificações e/ou exigências indicadas na Requisição interna nº 468/2023-SMS
(Anexo VII deste edital). 

[<LOCAL>], [<DATA>].
[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa à Rua Benjamin Constant nº 429, na cidade de Ijuí/RS, CNPJ nº. 90.738.196/0001-09, neste ato representado pelo
Prefeito Sr.  Andrei Cossetin Sczmanski, brasileiro, ………..., ………………..., residente e domiciliado em Ijuí/RS, portador da cédula de
identidade nº ... e inscrito no CPF nº ..., doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ..., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº ..., na rua ..., nº ..., no bairro ..., na cidade de ..., CEP: ..., telefone: ..., e-mail: ... neste ato representada por seu
(Diretor, sócio-gerente, sócio proprietário, procurador, etc) Sr. ..., residente e domiciliado no Bairro ..., na rua ..., nº ..., na cidade
de ..., CEP: ..., Telefone: ..., e-mail:..., portador da cédula de identidade nº ..., e inscrito no CPF n.º ..., doravante denominado de
CONTRATADA, para execução do objeto constante  na Cláusula Primeira deste instrumento. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo,
constante da  TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2023 - PROCESSO Nº 622/2023, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93 (e alterações
posteriores) e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 (e alterações posteriores) e demais legislações
vigentes e pertinentes à matéria, assim como pelas condições do contrato referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto Execução global da obra de reforma do ESF - Pindorama, localizado na Travessa dos
Tapes, S/N.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

O preço total para o presente contrato é de R$ ... (...) sendo: Valor total de material R$ ... e Valor total da Mão de obra
R$ ..., constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para
total execução do presente objeto, conforme pedido de empenho de nº ... e empenho de nº ..., emitidos em .../.../.…

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do contrato somente poderá ser reajustado após o decurso de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, contados da assinatura do instrumento contratual, utilizando-se de índices oficiais e convenções, acordos coletivos, ou
dispositivos legais no caso da mão-de-obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

Órgão
12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade
1201 Coord. do Fundo Municipal da Saúde-ASPS

Função
10 Saúde

Sub-função
303 Suporte Profilático e Terapêutico

Programa
109 Atenção Especializada

Projeto/Atividade
2 135 Contrapartida de Convênios (SMS)

Despesa Código fonte de recurso Nome fonte de recurso
14888 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria econômica
449051990000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á através de Empreitada por Preço Global pela CONTRATADA, observadas todas as
orientações de acordo com o memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, projetos e demais elementos
técnicos anexos à Requisição interna nº 468/2023-SMS (Anexo VII deste edital). 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E GARANTIA

O Presente instrumento contratual terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados da data de sua
assinatura
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PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  O  objeto  contratado  deverá  ser  executado  em até  180  (CENTO  E  OITENTA)  DIAS     após  o
recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. A execução deverá seguir todas as especificações do edital e as cláusulas
deste instrumento contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, pelo período de ___ a ___, na modalidade de ____, conforme apólice nº ______ que corresponde à importância
de R$ ___ (____).

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o cumprimento correto e
pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade
expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento
de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos quanto a vícios ocultos ou defeitos
da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

PARÁGRAFO SEXTO: O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, havendo correção com
base na variação de índices gerais de preços, quando aplicável.

CLÁUSULA SEXTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente contrato, estando de acordo com as disposições contidas no edital, nas cláusulas do Contrato e a
legislação em vigor, será recebido em até 02 (dois) dias úteis,  pelo Município de Ijuí,  mediante emissão de laudo técnico pelo
servidor designado para exercer a fiscalização de sua execução.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA não poderá protocolar a Nota Fiscal antes do recebimento do objeto por parte do
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO

Após, a execução do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias
da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º, e Parágrafo 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753, de 15
de setembro de 2015. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA somente poderá apresentar a nota fiscal, com o número de empenho e recurso
(quando convênio)  devidamente destacados,  após a  apresentação de laudo técnico  de medição,  expedido por  engenheiro do
CONTRATANTE em conformidades com o memorial descritivo. 

PARAGRÁFO SEGUNDO: A CONTRATADA não poderá protocolar a nota fiscal antes do recebimento do objeto por parte da
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento será realizado mediante a apresentação do documento de responsabilidade técnica
no início da execução do contrato e baixa no término da obra /serviço e CEI da obra, conforme legislação INSS – RFB. 

PARÁGRAFO QUARTO: Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão
ser encaminhados pela CONTRATADA, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento será realizado mediante depósito bancário em favor da CONTRATADA, que deverá
indicar à instituição bancária, a agência, a localidade e a conta corrente para que seja realizada a operação correspondente.

PARÁGRAFO  SEXTO:  O(s)  pagamento(s)  somente  será(ão)  liberado(s)  após  a  apresentação,  pela  CONTRATADA,  dos
seguintes documentos:

a) Nota fiscal, emitida em nome do Município de Ijuí/RS, dos serviços efetivamente executados contendo o número do
empenho correspondente;

b) Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;
c) Declaração contendo a relação dos empregados que efetivamente prestaram serviço à contratante, com respectivo nº

da CTPS;
d)  Comprovante  do  pagamento  dos  salários  dos  empregados  que  prestaram  serviço  à  contratante,  através  de

contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês anterior);
e) GFIP com comprovante de envio (referente ao mês anterior);
f) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do FGTS (referente ao mês anterior);
g) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do INSS (referente ao mês anterior);
h) Declaração quando não houver empregados e os serviços forem prestados somente pelo contratado;
i)  Comprovação  da  condição  de  associado  (no  caso  de  cooperativa)  mediante  apresentação  da  cópia  da  ficha  de

matrícula ou da inscrição no livro matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A documentação mencionada no parágrafo anterior deverá ser conferida e rubricada pelo servidor

fiscalizador do respectivo contrato.
PARÁGRAFO OITAVO: A CONTRATANTE reterá um índice do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços,

conforme o enquadramento da empresa, e recolherá a importância retida até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao da
emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009. 
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CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

DOS DIREITOS:
1.1 - Do Contratante: 
1.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;
1.2 - Da Contratada:
1.2.1 Receber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

DAS OBRIGAÇÕES:
2.1 - Do Contratante:
2.1.1 Efetuar o pagamento ajustado; 
2.1.2 Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

2.2. - Da Contratada:
2.2.1 prestar os serviços na forma ajustada;
2.2.2 cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução
deste  contrato,  isentando  o  CONTRATANTE  de  qualquer  responsabilidade  no  tocante  a  vínculo  empregatício  ou  obrigações
previdenciárias,  no  caso  de  reclamações  trabalhistas,  ações  de  responsabilidade civil  e  penal,  decorrentes  dos  serviços  e  de
qualquer tipo de demanda;
2.2.3 manter,  durante toda a  execução do contrato,  em compatibilidade com as  obrigações  por  ele assumidas,  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas;
2.2.4 apresentar, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto
às obrigações assumidas, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributários, fiscais e comerciais;
2.2.5 cumprir  e fazer  cumprir  todas as  normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do trabalho,  obrigando seus
empregados a trabalhar com equipamentos individuais e coletivos exigidos pela legislação;
2.2.6 assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da execução do presente contrato;
2.2.7 em caso de dúvida em relação à obra ou ao cumprimento do contrato solicitar por escrito para o órgão requisitante,
sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável
pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços;
2.2.8 manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando
a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram;
2.2.9 todo pessoal em serviço deverá estar munido de equipamentos de segurança para o desempenho de suas tarefas, bem
como a CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados as garantias e medidas indispensáveis à proteção e higiene do trabalho,
de acordo com a legislação trabalhista;
2.2.10 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender
prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão necessária;
2.2.11 indicar, como responsáveis técnicos pela obra/serviço, o Sr. ..., ..., com registro no ... sob n° ... e, o Sr. ..., ..., com registro
no ... sob nº ...;
2.2.12 responder por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais  e/ou materiais  causados ao CONTRATANTE, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária.
2.2.13 apresentar documento de Responsabilidade Técnica em nome do(s) responsável(is) técnico(s) elencados no item 2.2.11
no início da execução do contrato e baixa no término da obra/serviço;
2.2.14 a empresa manterá  um diário  de obras,  com anotações atualizadas  com todas as  ocorrências,  com descrições dos
funcionários atuantes na obra e o andamento dos trabalhos;
2.2.15 a  CONTRATADA  deverá  comunicar  imediatamente  a  CONTRATANTE  qualquer  alteração  na  relação  de  empregados
contratados para a obra/serviço;
2.2.16 apresentar,  para liberação do pagamento nas etapas da obra/serviço,  relação completa de empregados utilizado na
prestação dos serviços, e GFIP correspondente a relação de empregados com o respectivo comprovante de pagamento anexo.

CLÁUSULA NONA - INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei
Federal nº 8.666/93, com as seqüências do artigo 80 da mesma Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite

dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Aplicação  de  sanções  administrativas  regular-se-á  pelas  condições  previstas  nos  artigos  81  a  88  da  Lei  Federal  nº
8.666/93 e na forma definida no contrato, cuja minuta é parte integrante do presente instrumento convocatório, além de outras
atinentes à espécie.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  A  CONTRATADA  ficará  sujeita,  garantido  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  às  seguintes
penalidades:

a) Advertência;
b) Multa correspondente:

b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de
legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega
prevista na Ordem de Serviço, limitada à 90 dias, sob pena de rescisão antecipada;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As penalidades de advertência e multa poderão ser aplicadas cumulativamente.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor da multa será descontado do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo

por ela a garantia oferecida e os créditos futuros pela diferença, se houver ou através de procedimento judicial apropriado.
PARÁGRAFO QUARTO: A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado

do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da
rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EFICÁCIA

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada a respectiva súmula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

O XXXX será o GESTOR do contrato, conforme determina o Decreto Municipal n° 5753/2015, de 15 de Setembro de 2015, em seu
Artigo 2, inciso IV.
A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do contrato será exercida pela servidora XXXX, conforme determina a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, em seu art. 67
A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA do contrato será exercida pela servidora XXXX, conforme determina a Lei Federal n° 8.666/93, de
21 de Junho de 1993, em seu Artigo 67.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

O objeto  será  recebido  e  aceito  após  a  sumária  inspeção  realizada pelos  órgãos  técnicos  do  Município  de Ijuí/RS,
podendo ser rejeitado case desatenda às especificações exigidas no edital; 

A variação ou alteração que se fizer necessária no contrato, por alteração na meta física da obra, será feita de acordo
com o que dispõe o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

Fica eleito o foro da Comarca de Ijuí para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.
Assim, por estarem às partes justas e contratadas, firma o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na

presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ijuí(RS), .../.../...…

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 90.738.196/0001-09
Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito
CPF n° ...... 
Contratante

Nome do Fornecedor
CNPJ N.º ...

Nome do Representante da Contratada
Sócio Proprietário

CPF nº ...
Contratada

TESTEMUNHAS

Rua do Comércio nº 921, Bairro Centro, CEP 98700-000 – Ijuí RS - Telefone: (55) 3331-8219 – E-mail: comissaolicitacoes@ijui.rs.gov.br - PÁG. 20 DE 21.
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Abertura na Terça-Feira, 08 de agosto de 2023, às 10:30

ANEXO VII

REQUISIÇÃO INTERNA

Requisição Requisição Interna
407-2023 12-468-2023-SMS

Documentos anexos à Requisição Interna:
1 -Memorial Descritivo

2 – Projeto(s)
3 - Planilha Orçamentária

4 - Cronograma Físico-Financeiro
5 - Detalhamento BDI
6 - Encargos Sociais

7 - ART
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MEMORIAL DESCRITIVO 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PINDORAMA 

 

1. APRESENTAÇÃO: O presente Memorial tem por finalidade especificar os 

detalhes e acabamentos, tipos de materiais e serviços a serem empregados nesta obra. 

 

2. LOCALIZAÇÃO: Travessa dos Tapes, s/n – Bairro Pindorama, Ijuí/RS. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

 3.1 A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT, das 

Concessionárias locais, do Projeto, do Responsável Técnico pela Execução e deste 

memorial. 

 3.2 O construtor deverá ter ciência das exigências em Projeto, Memorial 

Descritivo, Orçamento que detalha as tarefas e seus quantitativos, e que deverá 

manter na obra além destes documentos também o Diário de Obras. 

3.3 A empresa executante da obra (empreiteira) deverá providenciar, às suas 

despesas, a anotação de responsabilidade técnica de execução, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sem a qual estão proibidas 

quaisquer operações no canteiro de obras.  

3.4                                                                     
adequados ao uso, observando seu perfeito estado de funcionamento e 

conservação, além de treinar os empregados no que se refere ao uso adequado.  

3.5 A Contratada também deverá seguir o disposto na NR-18 (Condições de 

Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) e demais normas 

regulamentadoras em vigor.  

3.6 É obrigação de a contratada zelar pelo emprego de boas técnicas de 

execução, bem como verificar e corrigir preventivamente quaisquer erros, seus ou 

de outrem, que possam comprometer a qualidade da obra, principalmente quanto 

aos aspectos de resistência ou emprego de materiais de má qualidade ou de 

qualidade duvidosa. Deverão ser empregadas todas as recomendações e prescrições 

das normas técnicas da ABNT aplicáveis a cada tipo de serviço, técnica executiva ou 

material.  

3.7 A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos, inclusive nas áreas 

externas, os pisos, janelas metálicas e móveis que eventualmente forem sujados 

deverão ser limpos e qualquer prejuízo será arcado pela empresa executora dos 

serviços. 

Prazo de Execução: 6 meses 

Prazo de Garantia: 5 anos 
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4. A OBRA: 

 4.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES: Remover o forro de PVC, as esquadrias e as 

portas existentes, conforme indicado em projeto. 

O telhamento de fibrocimento juntamente com sua estrutura de madeira que 

se encontram sob a cobertura metálica deverão serem removidos caso necessário.  

Remover o toldo metálico da fachada frontal. 

Realizar as demolições das paredes e da viga, conforme indicado em projeto, tal 

serviço deverá ser acompanhado do engenheiro da empresa e o engenheiro fiscal do 

contrato. A viga será demolida caso necessário 

Retirar os azulejos das paredes remanescentes. 

Retirar todos os rodapés dos ambientes internos. 

 

4.2 FUNDAÇÕES 

 

 Sapatas Corridas 

Após a escavação da vala, o solo deverá ser compactado. 

As sapatas corridas terão dimensões de 30cm x 30cm e serão executadas com 

concreto ciclópico de FCK 15 Mpa e com 30% de pedra de mão. 

 

Viga de Fundação 

Sobre a sapata corrida será executada viga baldrame com FCK 25 Mpa e com 

dimensões de 20cm x 20cm, armadas com barra de CA-50 4ø10mm e estribos ø5mm 

espaçados a cada 15cm. 

 

Ligação entre Fundação Nova com a Existente 

Deverão ser feitos 4 furos de 12mm nas vigas baldrames da edificação existente 

para engastamento das 4 barras de ø10mm da nova viga de fundação. Os furos terão 

comprimento de 30cm e para a fixação do engastamento será utilizado cola a base de 

epóxi colocada dentro dos furos e pincelado ao redor da barra de ferro antes do 

embutimento, conforme projeto estrutural. 

 

4.3 PILARES: terão dimensões de 9x25cm, concreto fck 25 Mpa e armado 

com 4ø10mm e estribos ø5mm espaçados a cada 10cm. A cada fiada deverá ser 

deixado barra de ferro-cabelo ø5mm nas alvenarias e nas argamassas de assentamento 

existentes para que seja concretado junto aos novos pilares. Também seria deixado o 

ferro cabelo a cada fiada para ligar o pilar com a nova parede. Verificar projeto 

estrutural. 

 

4.4 VIGAS SUPERIORES (AMARRAÇÃO): As vigas superiores serão de 

9x20cm armadas com 4 barras de ø10mm e estribos ø5mm a cada 15cm. 
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Ligação entre a Viga Superior Nova com a Existente: 

Deverão ser feitos 4 furos de 12mm nas vigas baldrames da edificação existente 

para engastamento das 4 barras de ø10mm da nova viga de fundação. Os furos terão 

comprimento de 30cm e para a fixação do engastamento será utilizado cola a base de 

epóxi colocada dentro dos furos e pincelado ao redor da barra de ferro antes do 

embutimento, conforme projeto estrutural. 

 

4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO: Executar impermeabilização com duas demãos 

de emulsão asfáltica sobre as superfícies lateriais e superior das vigas de fundação. 

 4.4 ALVENARIAS: Serão assentados tijolos cerâmicos furados, com espessura 

de 9 cm e  com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, com juntas médias de 

1,5cm. As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, 

contrafiadas no sentido vertical. 

Executar shaft para passagem do eletroduto vindo da entrada de energia em 

alvenaria de tijolos cerâmicos furados com espessura de 9 cm com bloco de fundação 

em concreto FCK 15 MPA com 40cm de espessura, conforme indicado em projeto, 

efetuando amarração com a alvenaria existente usando tela de aço galvanizada. 

 

 4.7 VERGAS E CONTRA-VERGAS: Nas aberturas serão executadas vergas e 

contra-vergas (no caso de janelas) com seção transversal de 9x15cm e comprimento 

equivalente ao comprimento do vão mais 30cm de transpasse. Tanto nas vergas quanto 

nas contra-vergas serão executadas com concreto FCK 20 Mpa e armadas com CA-50 

4ø8mm e estribos ø4,2mm a cada 15cm. 

 

4.8 REVESTIMENTO:  

 

4.8.1 PAREDES NOVAS: As paredes novas serão revestidas com chapisco e 

reboco. 

O chapisco terá traço 1:3 de cimento e areia com espessura final de 5mm. 

O reboco das paredes será com massa única de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, 

sarrafeado e com acabamento desempenado com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma de forma a apresentarem 

aparência lisa. A espessura média final deverá ser de 13cm alinhada com as paredes 

existentes. 

 

4.8.2 RETIRADA DE AZULEJOS: Após a retirada dos azulejos existentes das 

paredes, aplicar o mesmo procedimento do reboco. 

 

4.8.3 LIGAÇÃO ENTRE REVESTIMENTO EXISTENTE COM O NOVO: Deverá ser 
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removido 25cm do reboco existente para efetuar a ligação da parede existente com a 

nova. A ligação será feita após a execução do chapisco, onde será colocada uma tela de 

aço galvanizada com malha de 2,5x2,5cm e fio 1,24mm fixado com pinos nas alvenaria 

existente e no novo pilar. A tela terá 40cm de largura e será instalada em toda a faixa 

entre a viga baldrame e a viga de cintamento (20cm da faixa será na parede existente e 

20cm no pilar novo). Posteriormente será executado o reboco. Demais detalhamentos 

conforme projeto estrutural. 

 

4.9 PISOS INTERNOS E RODAPÉS: Deverá ser reconstituído o contrapiso com 

concreto magro com aditivo impermeabilizante com 8cm de espessura assente sobre 

lastro de brita de 5cm de espessura  visando o perfeito nivelamento com o restante do 

piso da edificação.  

O piso será em porcelanato de coloração clara, resistência a abrasão PEI 4, nas 

dimensões mínimas de 60x60 cm. A cor e a textura da superfície do piso deverão ser 

aprovadas previamente por representante da equipe que atuará no local.  

As novas placas de porcenalato serão assentadas sobre o piso cerâmico 

existente e para isso, obrigatóriamente, deverá ser utilizado argamassa apropriada para 

porcelanato sobre piso ou AC-III. 

Os rodapés serão de mesmo material do piso e terão altura de 7 cm. Em caso de 

folgas e sobras, o acabamento será feito com massa acrílica. 

Nos vãos das portas deverão ser colocados soleiras em granito. 

 

4.10 PINTURA: As novas paredes internas e nos locais de revestimento 

reconstruído terão acabamento com uma demão de selador e duas de tinta acrílica 

semibrilho na cor branca. 

As paredes antigas deverão ser lixadas e limpas para posteriormente aplicar 

uma demão de selador e duas de tinta acrílica semibrilho na cor branca (tantas demãos 

necessárias para o perfeito acabamento). 

As paredes externas das fachadas deverão ser lixadas e limpas para 

posteriormente aplicar pintura com duas demãos de tinta acrílica semibrilho nas 

mesmas cores existentes, com base nos seguintes códigos: 

M-060 – Verde Escuro: nas fundações ou próximas ao solo; 

K057 – Verde Médio: nas vigas, pilares, estruturas e detalhes; 

K058 – Verde Claro: nas paredes externas. 

O calçamento externo deverá recerber uma demão de selador acrílico e duas 

demãos de tinta acrílica semibrilho (a cor será decido posteriormente). 

 

4.11 ESQUADRIAS:  

 

4.11.1 Portas: As portas internas serão de madeira semi ocas capeadas de 

laminado melamínico tipo Formiplac/Eucatex (ou similar), sem emendas, de cor 
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branca. A fechadura das portas será do tipo La Fonte – Linha Nylon, ou similar, em aço 

cromado. As dobradiças serão em aço com acabamento cromado. 

As portas que dão acesso às áreas externas serão em alumínio branco, sendo 

que a porta de acesso principal será com duas folhas de abrir. 

 
     Portas Externas de Alumínio         Portas Internas Capeadas 

 

4.11.2 Janelas: As janelas serão em alumínio branco. Nas janelas dos sanitários 

deverão ser colocados vidros fantasia e nas demais janelas deverão ser colocados 

vidros translúcidos. 

Deverá ser colocado gradil em alumínio branco na parte externa de todas as 

janelas. 

Também em todas as janelas, deverá ser instalada tela mosquiteiro galvanizada, 

malha 14, fio 30, fixada junto ao requadro de aluminio do gradil. 

 
 Gradil de alumínio 
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4.12 PEÇAS DE GRANITO: Os peitoris das janelas serão de granito cinza 

andorinha. Deverão projetar-se além das paredes em 3 cm em granito boleado e 

cerrado na parte inferior em marmoraria, sulco de 1cm de profundidade e 5mm de 

largura para pingadeira. O peitoril do guichê também será em granito cinza. 

No vão das portas deverá ter soleira em granito 

 

4.13 FORRO: Será em PVC com réguas lisas de 20 cm de largura de cor 

branca. Nas salas de descontaminação, esterilização e DML, o forro será em placas de 

gesso revestido com massa látex e pintura acrílica de cor branca. 

 4.14 INSTALAÇÕES:  

4.14.1 Hidrossanitárias: Serão executadas conforme projeto 

hidrossanitário anexo, com materiais e mão de obra de primeira qualidade. 

Todas as colunas de água fria (CAF) dos ambientes e em cada saída de 

tubulação do reservatório terão registro de gaveta de latão (nas CAF terão 

acabamento e manopla cromados).  

Nos pontos indicados em projeto deverão ser colocadas caixas de 

inspeção e todas as saídas de lavatório/pias deverão ter sifão e chegar a um ralo 

sifonado escamotável, a fim de evitar o retorno de gases provenientes do 

sistema de esgoto. A canalização de esgoto será interligada à rede de esgoto da 

CORSAN, conforme projeto. 

Os pontos de água serão alimentados através de reservatório existente. 

Lavatórios, tanque e sanitários serão de louça branca. Os lavatórios dos 

banheiros PNE deverão ser sem coluna. 

A bancada da sala de odontologia será de granito cinza reaproveitando a 

existente no prédio 

  A bancada da copa será de inox 

A bancada da sala de descontaminação será de inox com uma cuba e um 

recipiente de expurgo em forma de funil com tampa de vedação e com saída de 

esgoto de 100mm com sifão. A bancada pode ser única ou com a cuba e o 

expurgo em peças separadas, desde que ao lado da cuba tenha espaço de pelo 

menos 50 cm. O recipiente do expurgo contará com ponto de água para 

descarga dos resíduos através de registro de pressão cromado instalada na 

parede. 
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 Bancada de inox com cuba e expurgo (tampa e sifão) 

 

As bancadas da sala de esterilização e da sala de imunização serão de 

inox com uma cuba. 

Na sala de procedimentos haverá lavatório de louça branca. 

As torneiras dos lavatórios serão de mesa, bica baixa, cromadas e com 

acionamento hidromecânico e fechamento automático temporizado.  

As torneiras das bancadas serão de mesa, bica alta, cromadas e com 

abertura e fechamento por alavanca. 

A torneira da sala de descontaminação será elétrica de bica alta e com 

abertura e fechamento por alavanca. 

As torneiras da copa e da lavanderia serão de parede, cromada e com 

abertura e fechamento manual. 

 

4.14.2 Instalações Elétricas: As instalações elétricas serão executadas 

conforme projeto e memorial específico, com materiais e mão de obra de 

primeira qualidade.  Deverá ser instalado exaustor monofásico no banheiro dos 

funcionários, conforme indicado em projeto. 

 

4.15 TOLDO: Deverá ser instalado toldo em policarbonato 6mm nos locais 

indicados no projeto. 

 

__________________________________ 

Renan Dorneles Cossul 

Engenheiro Civil 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELÉTRICO 

OBRA: ESTRETRÉGIA SAÚDE DA FAMILIA – ESF DO BAIRRO PINDORAMA 

LOCAL: RUA 14 DE JULHO, 1942 – IJUÍ/RS 

 

1) RAMAL DE LIGAÇÃO: Será com cabo multiplexado quadruplex de alumínio conduzidos de 

forma aérea do poste da rede até o poste de concreto armado, carga nominal 400daN, 

comprimento 9,00 metros (1,50m de engaste), fornecimento C5.    

     

2) RAMAL DE ENTRADA: Será trifásico, composto por 4 condutores de cobre de cobre isolado, 

sendo 3x35mm² (fases) e 1x25mm² (neutro), conduzidos em eletroduto de PVC 1.1/2” fixados 

com braçadeiras no poste de concreto armado, estes devidamente identificados dentro da caixa de  

medição e no topo do poste com cores distintas ou outra forma, sendo o neutro exclusivamente na 

cor azul claro.  

 

3) QUADRO DE MEDIÇÃO: Será instalada uma caixa de medição do tipo CLI-2 de dimensões 

internas de (50x50x18cm), incluindo fechadura de cilindro padrão do DEMEI, embutida em 

mureta de alvenaria com dimensões de 1,60m de comprimento por 1,80m de altura e espessura de 

25cm. A mureta ficará de forma lateral ao alinhamento do passeio público da Rua 14 de Julho, 

conforme detalhamentos no projeto elétrico. O disjuntor geral será termomagnético tripolar de 

100A. Junto ao quadro de medição será instalado DPS Tetrapolar 275V – 40kA. 

  A mureta será construída em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, em perfeito prumo e 

esquadro. Será feita escavação com pelos 1,70x0,35m e profundidade de 50cm. O fundo será 

apiloado manualmente e receberá uma camada de 5cm de pedra brita número 1 ou 2 e novamente 

apiloado. Sobre a brita será executado lastro de concreto magro de 20 centímetros de altura. Sobre 

o lastro curado, será executada a mureta de alvenaria de tijolos maciços, assentes com argamassa 

de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. A face superior da caixa de medição deverá ficar à altura de 

160 centímetros, a partir do passeio, conforme especificado na figura 10(A) da Versão 1.3 – 2017 

do RIC/DEMEI e a tampa frontal recuada 5 centímetros em relação ao revestimento acabado. A 

alvenaria será revestida com chapisco e emboço, sendo o chapisco de cimento e areia média no 

traço 1:3, com 5mm de espessura, o emboço de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com 15mm de 

espessura. A caixa de medição virá de fábrica com pintura de fundo anticorrosivo e receberá 

pintura com duas demãos de tinta esmalte brilhante na cor especificada pelo proprietário. A 

mureta e o poste até a altura da mureta serão pintados externamente com uma demão de selador 

acrílico e duas demãos de tinta acrílica na cor verde.  
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4) ATERRAMENTO: Será executado conforme projeto, sendo constituído de duas hastes tipo 

copperweld de 5/8” e 2,40m de comprimento, cravadas no solo, distanciadas de 3m entre si, 

unidas por condutor de cobre nú de 10mm². 

 

5) ALIMENTAÇÃO GERAL: A alimentação geral, entre o painel de medição e o QDG (quadro de 

distribuição geral), será com cabeamento 3#35mm² (fases), 1#25mm² (neutro) e 1#16mm² 

(proteção),  com isolamento de 1 kV, em eletroduto de PVC rígido subterrâneo, envelopados em 

concreto, identificado pelas cores: 

 Vermelho: fase R 

 Branco: fase S 

 Preto: fase T 

 Azul: Neutro 

 Verde : Proteção 

 

6) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG): O QDG (CED) será em chapa de aço 

galvanizada anti-chamas com tamanho médio de 60x90x20cm e com com barramento de cobre 

para as fases com capacidade de corrente de 225A. No quadro também deverá conter barramento 

de neutro, barramento da proteção. 

 O cabeamento seguirá da medição para o quadro de distribuição geral (QDG) que deverá 

conter outro disjuntor de 3x100A e, a partir dele, através dos barramentos, alimentará o disjuntor 

geral do posto de saúde (3x50A) e o disjuntor geral do clube de esportes (3x40A). 

 O quadro de distribuição (QD-2) do posto de saúde será de aço galvanizado antichamas de 

sobrepor e será alimentado através de cabos de cobre de 16mm² com  isolamento de 1 kV. 

 O quadro de distribuição (QD-1) do clube de esportes será de aço galvanizado antichamas 

de sobrepor e será alimentado por cabos de cobre de 10mm² com isolamento de 1 kV. 

 

7) CARGA INSTALADA E CÁLCULO DE DEMANDA: Cálculo em anexo ao projeto, 

totalizando uma carga instalada de 74,83 kVA e uma demanda de 54,76 kVA. 

 

8) DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA 

Conforme Anexo J – RIC/DEMEI 2004 

Fornecimento: Tipo C5 

Demanda Calculada: 54,77kVA 
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Medição Direta 

Disjuntor Entrada: 3 x 100A 

Ramal de Ligação: Alumínio Q-35 

Ramal de Entrada: Aéreo - Cobre isolado 3#35mm² 

Condutor de Aterramento: Cobre isolado #25mm² 

Condutor de Proteção: Cobre isolado # 16mm² 

Eletroduto Ramal de Entrada: PVC rígido 1.1/2” 

Eletroduto Aterramento:PVC rígido 1” 

 

POSTE PARTICULAR 

Concreto armado, dAN 400, 9,00 metros de comprimento e 1,50 metros de engastamento. 

 

 

9) MATERIAIS 

Todos os materiais deverão atender as prescrições das NBR’s que lhes forem cabíveis. 

ELETRODUTOS: deverão ser de PVC rígido roscável nas instalações subterrâneas e na 

prumada que leva o cabeamento do QD do posto de saúde até por cima do forro (para evitar 

excessivo rasgo nas paredes). Os demais eletrodutos serão de PVC flexível corrugado no teto e 

embutido nas paredes. Os diâmetros estão indicados no projeto, todos os eletrodutos deverão ser 

anti-chamas. 

 CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO: serão em caixas octogonais em PVC com 

orificios apropriados a interligação dos eletrodutos. 

 INTERRPTORES E TOMADAS: com espelhos, 10 A, 220 V, com exceção das tomadas 

especiais para aparelhos que deverão suportar um mínimo de 16 A. 
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 CONDUTORES: serão utilizados condutores de cobre isolados para 750V nas linhas 

elétricas terminais. Nas linhas subterrâneas devem se utilizados isolação para 1kV. 

10)  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  Todo e qualquer material empregado nesta obra deverá ser de 

primeira qualidade para garantir acabamento esperado de todos os serviços a serem executados. 

 As instalações elétricas serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que 

o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deberá ser previsto no sentido de incluir 

todos os componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora não citados, sejam 

indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento com segurança de todos os sistemas. 

 Os condutores dos circuitos terminais serão de cobre isolados para 750V com seção 

nominal mínma de 2,5 mm². 

 Todos os condutores elétricos deverão ter seus isolamentos nas seguintes cores: 

- Fase R: vermelho 

- Fase S: branco 

- Fase T: preto 

- Neutro: azul 

- Proteção/Terra: verde  

- Condutor de Retorno: amarelo 

 Todos os circuito deverão possuir condutor de proteção, conforme projeto. 

 As luminárias serão de sobrepor fluorescentes tipo calha e sobrepor de LED, conforme 

indicado em projeto. As luminárias retiradas deverão ser reapoveitadas conforme quantitativo da 

planilha orçamentária. 

 

 

 
Eng. Civil Renan Dorneles Cossul             

CREA RS 223044 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PINDORAMA 

 

1. APRESENTAÇÃO: O presente Memorial tem por finalidade especificar os 

detalhes e acabamentos, tipos de materiais e serviços a serem empregados nesta obra. 

 

2. LOCALIZAÇÃO: Travessa dos Tapes, s/n – Bairro Pindorama, Ijuí/RS. 

3.  REDE LÓGICA 

A empresa executora deverá realizar cabeamento estruturado em 

categoria 5E, conforme croqui em anexo, devendo os cabos de par trançado ser 

inseridos em eletrodutos flexíveis corrugados exclusivos. O prédio já conta com 

entrada de cabeamento externo e com hack, o qual deverá ser instalado no 

local indicado em planta.  

Os pontos de telecomunicação junto com as estações de trabalho devem 

ser formados por tomadas RJ45.  

Cada ponto de rede lógica deverá ser grimpado em tomadas rj45 fêmea, 

cor branca, com identificação númerica no ponto e também no rack. 

Especificação dos materiais para Planilha Orçamentária: 

a) Tomadas Simples - RJ 45 fêmea com conector. 

Categoria 5E, devendo vir com conector keystone RJ45 cat 5E. 

Codificação de pinagem em concordância com a norma T568-A, sistema de 

terminações através de método de inserção rápido, tipo IDC 110, para 

conduletes sólidos de 22 a 26AWG ou similar que garanta o destrançamento 

máximo de 13mm, conector RJ45 com contatos revestidos em ouro sobre 

níquel, com espessura mínima de 1,2 mícrons, corpo em material termoplástico 

de alto impacto retardante a chama conforme norma UL94 V-0 (inflamante), 

certificado para categoria 5e conforme norma 568-B.2. Deverá suportar no 

mínimo 700 ciclos de inserção frontal, resistência de longa duração para o 

conector RJ45 à corrosão por umidade, temperaturas extremas e fatores 

ambientais. Homologada pela Anatel 

b) Cabo LAN cat 5 cor azul 

 Cabo de par trançado não blindado com quatro pares de fios 

rígidos e compatibilidade total com a norma EIA/TIA 568-B categoria 5e “Power 
Sum Next”. A bitola deverá ser de 24AWG e impedância nominal de 100 ohms, 
com capa externa em PVC não propagação à chama, apresentando impressa no 

cabo a certificação UL ou CSA referente a conformidade com a norma 

ANSI/EIA/TIA 568-B.2, categoria 5e, o nome do fabricante, marca do produto, 

data de fabricação e gravação sequencial métrica em sistema de medida 
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internacional. A capa isolante de cada fio deverá seguir a norma de cores do 

padrão TIA/EIA 568-A, e o fabricante do cabo deve possuir certificação ISO 9000 

e 9001, homologado pela Anatel. Não serão aceitos cabos linha residencal ou 

SOHO. 

Todo acompanhamento desta etapa da obra deverá ser feito pelos 

técnicos em Informática da Secretaria Municipal da Saúde.  

 

 

 

__________________________________ 

Renan Dorneles Cossul 

Engenheiro Civil 
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PROCEDIMENTOS PARA ANCORAGEM APÓS O LEVANTAMENTO DAS PAREDES:
- Retirar trecho de 25cm de largura do reboco da parede existente;

- Aplicar chapisco na parede existente, no pilar e na alvenaria nova;

- Pinar e chumbar a tela galvanizada com largura de 40 cm, malha 25x25mm e fio 1,24mm

na alvenaria existente e no novo pilar (20 cm para cada lado)

- Após o reboco poderá ser executado normalmente.

30cm

30cm

viga existente

parede existente

viga existente

viga nova

parede nova

viga nova

viga ciclópico

PROCEDIMENTOS PARA ANCORAGEM DA ESTRUTURA NOVA COM A EXISTENTE:

- Furar a viga existente (baldrame e viga e cintamento) com broca de 12mm;

- Limpar os furos e preencher com cola a base de epóxi;
- Pincelar a ferragem da viga nova com epóxi;
- Embutir a nova ferragem nas vigas existentes com transpasse de 30cm;

- Aguardar 48 horas para a secagem;

- Após a secagem da cola as vigas novas poderão ser concretadas.

PROCEDIMENTO PARA ANCORAR O FERRO-CABELO NA ARGAMASSA EXISTENTE:

- Furar a argamassa de assentamento existente com broca de 1 ø maior que o
ferro-cabelo ø5mm;

- Preencher o furo com cola a base de epóxi;
- Pincelar a ferragem do ferro-cabelo ø5mm com epóxi;
- Embutir a ferragem na argamassa existentes com transpasse de 30cm;

- Do lado da alvenaria nova o transpasse será de 50cm e será colada com a própria
argamassa de assentamento.

PROCEDIMENTO PARA ANCORAR O FERRO-CABELO NOS TIJOLOS EXISTENTES:

- Colocar o ferro-cabelo ø5m nos furos dos tijolos existentes e amarrar na ferragem mo
pilar;

- O transpasse será de 50cm de ambos os lados;
- Usar nata de cimento para preencher os furos dos tijolos e o restante será preenchido
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Obra BDI
Reforma ESF PINDORAMA 21,01%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 10.733,10

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 36,15 334,81 370,96 216,90 2.008,86 2.225,76

 1.2  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 139,46 1,63 0,46 2,09 227,31 64,16 291,47

 1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 38,01 8,19 2,55 10,74 311,30 96,92 408,22

 1.4  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 21,22 22,74 16,10 38,84 482,54 341,64 824,18

 1.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 151,73 3,03 0,96 3,99 459,74 145,66 605,40

 1.6  CPR-02 Próprio DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO M² 140,83 16,16 5,18 21,34 2.275,81 729,50 3.005,31

 1.7  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 8 11,42 3,27 14,69 91,36 26,16 117,52

 1.8  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 12 8,32 2,38 10,70 99,84 28,56 128,40

 1.9  022654 SBC RETIRADA BANCADAS E BANCAS m² 2,2 132,07 36,65 168,72 290,55 80,63 371,18

 1.10  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 29 1,17 0,35 1,52 33,93 10,15 44,08

 1.11  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 21,01 50,36 16,57 66,93 1.058,06 348,13 1.406,19

 1.12  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,78 263,38 115,52 378,90 205,43 90,11 295,54

 1.13  022735 SBC RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO UN 4 24,70 7,07 31,77 98,80 28,28 127,08

 1.14  11390 ORSE Demolição de divisórias tipo naval m² 10,6 17,14 3,55 20,69 181,68 37,63 219,31

 1.15  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 10,9 14,76 22,78 37,54 160,88 248,30 409,18

 1.16  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 84,2 2,29 0,73 3,02 192,81 61,47 254,28

 2 FUNDAÇÃO E BALDRAME 13.175,14

 2.1  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,08 306,05 0,03 306,08 330,53 0,03 330,56

 2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,74 115,63 36,57 152,20 779,34 246,48 1.025,82

 2.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 13,47 5,66 1,75 7,41 76,24 23,57 99,81

 2.4  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 4,04 232,81 432,40 665,21 940,55 1.746,89 2.687,44

 2.5  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 17,96 43,48 64,58 108,06 780,90 1.159,85 1.940,75

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37,33 7,50 14,07 21,57 279,97 525,23 805,20

 2.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 110,81 2,93 13,51 16,44 324,67 1.497,04 1.821,71

 2.8  16.43.009 FDE FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM UN 52 5,69 11,97 17,66 295,88 622,44 918,32

 2.9  C0098 SEINFRA APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG 0,96 22,41 108,36 130,77 21,51 104,02 125,53

 2.10  CPR-01 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 1,79 187,28 617,96 805,24 335,23 1.106,14 1.441,37

 2.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 26,94 12,79 48,05 60,84 344,56 1.294,46 1.639,02

 2.12  CPR-40 Próprio CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM M² 4,5 28,22 47,25 75,47 126,99 212,62 339,61

 3 PILARES 9.609,52

 3.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 31,64 64,61 57,69 122,30 2.044,26 1.825,31 3.869,57

 3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 76,87 4,49 13,04 17,53 345,14 1.002,39 1.347,53

 3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 189,54 1,29 13,04 14,33 244,50 2.471,60 2.716,10

 3.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,51 262,44 847,71 1.110,15 396,28 1.280,04 1.676,32

 4 VIGAS AÉREAS 7.399,57

 4.1  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 22 67,62 87,24 154,86 1.487,64 1.919,28 3.406,92

 4.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,35 4,49 13,04 17,53 113,82 330,56 444,38

 4.3  16.43.009 FDE FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM UN 52 5,69 11,97 17,66 295,88 622,44 918,32

Encargos Sociais
Não Desonerado

Bancos
SINAPI - 05/2023 - RS      -     SBC - 07/2023 - RS
ORSE - 04/2023 - SE        -     SEINFRA - 027 - CE
IOPES - 04/2023 - ES       -     FDE - 04/2023 - SP
EMBASA - 01/2023 - BA -     EMOP - 03/2023 - RJ
DERPR - 02/2023 - Paraná

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total

 



 
Obra BDI
Reforma ESF PINDORAMA 21,01%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Encargos Sociais
Não Desonerado

Bancos
SINAPI - 05/2023 - RS      -     SBC - 07/2023 - RS
ORSE - 04/2023 - SE        -     SEINFRA - 027 - CE
IOPES - 04/2023 - ES       -     FDE - 04/2023 - SP
EMBASA - 01/2023 - BA -     EMOP - 03/2023 - RJ
DERPR - 02/2023 - Paraná

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total

 4.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 110,81 1,29 13,04 14,33 142,94 1.444,96 1.587,90

 4.5  C0098 SEINFRA APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG 0,96 22,41 108,36 130,77 21,51 104,02 125,53

 4.6  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,81 278,75 852,76 1.131,51 225,78 690,74 916,52

 5 VEDAÇÃO VERTICAL 13.408,48

 5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 103,16 56,10 49,11 105,21 5.787,27 5.066,19 10.853,46

 5.2  16.43.012 FDE FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM UN 78 4,55 15,11 19,66 354,90 1.178,58 1.533,48

 5.3  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 20,33 0,00 10,14 10,14 0,00 206,14 206,14

 5.4  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 19,5 2,93 0,94 3,87 57,13 18,33 75,46

 5.5  C0098 SEINFRA APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG 0,4 22,41 108,36 130,77 8,96 43,34 52,30

 5.6  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 31,2 0,00 22,04 22,04 0,00 687,64 687,64

 6 VERGAS E CONTRAVERGAS 3.808,36

 6.1  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 18 12,58 48,38 60,96 226,44 870,84 1.097,28

 6.2  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 18 12,53 43,92 56,45 225,54 790,56 1.016,10

 6.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 10,6 11,29 36,48 47,77 119,67 386,69 506,36

 6.4  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 10,6 11,10 35,82 46,92 117,66 379,69 497,35

 6.5  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 15,7 9,75 25,87 35,62 153,07 406,16 559,23

 6.6  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,2 12,10 47,92 60,02 26,62 105,42 132,04

 7 PISOS 48.560,74

 7.1  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 13,76 31,94 154,68 186,62 439,49 2.128,40 2.567,89

 7.2  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 
E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 30,88 23,56 147,41 170,97 727,53 4.552,02 5.279,55

 7.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 216,31 15,90 143,40 159,30 3.439,32 31.018,86 34.458,18

 7.4  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 251,4 2,73 14,47 17,20 686,32 3.637,76 4.324,08

 7.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 16,2 18,55 100,65 119,20 300,51 1.630,53 1.931,04

 8 ESQUADRIAS 81.206,25

 8.1  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 22,18 1.527,31 1.549,49 199,62 13.745,79 13.945,41

 8.2  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 18,08 1.394,77 1.412,85 36,16 2.789,54 2.825,70

 8.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 16,14 12,16 1.458,99 1.471,15 196,26 23.548,10 23.744,36

 8.4  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8 32,64 198,96 231,60 261,12 1.591,68 1.852,80

 8.5  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11 24,99 178,91 203,90 274,89 1.968,01 2.242,90

 8.6  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 23,32 17,73 486,08 503,81 413,46 11.335,38 11.748,84

 8.7  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 20,4 27,78 97,30 125,08 566,71 1.984,92 2.551,63

 8.8  9571 ORSE Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m² 23,32 34,30 157,04 191,34 799,87 3.662,17 4.462,04

 8.9  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 23,32 364,06 400,63 764,69 8.489,87 9.342,70 17.832,57

 9 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES 19.103,36

 9.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 117,78 20,09 6,37 26,46 2.366,20 750,25 3.116,45

 9.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 117,78 2,93 0,94 3,87 345,09 110,71 455,80 
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 9.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 117,78 13,56 13,86 27,42 1.597,09 1.632,43 3.229,52

 9.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 258,6 2,56 2,63 5,19 662,01 680,12 1.342,13

 9.5  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 258,6 19,23 23,15 42,38 4.972,87 5.986,59 10.959,46

 10 FORRO 34.833,85

 10.1  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 235,75 12,88 105,02 117,90 3.036,46 24.758,46 27.794,92

 10.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 309,75 3,78 12,76 16,54 1.170,85 3.952,41 5.123,26

 10.3  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS

m² 19,89 21,42 26,53 47,95 426,04 527,68 953,72

 10.4  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 43,98 1,50 2,31 3,81 65,97 101,59 167,56

 10.5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 19,89 2,84 2,76 5,60 56,48 54,90 111,38

 10.6  2279 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 03

m² 19,89 13,10 6,12 19,22 260,55 121,73 382,28

 10.7  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 19,89 6,98 8,14 15,12 138,83 161,90 300,73

 11 PINTURA INTERNA 13.461,41

 11.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 330,53 3,35 1,04 4,39 1.107,27 343,75 1.451,02

 11.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 706,91 2,04 2,48 4,52 1.442,09 1.753,14 3.195,23

 11.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 706,91 5,01 7,46 12,47 3.541,61 5.273,55 8.815,16

 12 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 6.653,76

 12.1  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 33,1 13,85 3,04 16,89 458,43 100,62 559,05

 12.2  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 33,1 12,42 4,52 16,94 411,10 149,61 560,71

 12.3  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

UN 3 70,18 18,31 88,49 210,54 54,93 265,47

 12.4  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,3 7,98 8,19 16,17 66,23 67,98 134,21

 12.5  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 52,9 9,52 15,77 25,29 503,60 834,24 1.337,84

 12.6  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 33,1 19,14 10,97 30,11 633,53 363,11 996,64

 12.7  89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,15 9,94 18,09 24,45 29,82 54,27

 12.8  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 7,49 10,98 18,47 22,47 32,94 55,41

 12.9  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 9 10,00 14,67 24,67 90,00 132,03 222,03

 12.10  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 3,54 3,40 6,94 42,48 40,80 83,28

 12.11  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,64 4,43 12,07 30,56 17,72 48,28

 12.12  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,20 6,47 16,67 20,40 12,94 33,34

 12.13  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 7,12 14,54 21,66 106,80 218,10 324,90

 12.14  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 7,46 78,90 86,36 22,38 236,70 259,08

 12.15  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 12 11,13 121,64 132,77 133,56 1.459,68 1.593,24

 12.16  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 11,13 114,88 126,01 11,13 114,88 126,01

 13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 21.190,67

 13.1  90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 26,7 32,13 8,39 40,52 857,87 224,01 1.081,88
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 13.2  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 79,5 34,92 9,11 44,03 2.776,14 724,24 3.500,38

 13.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,02 76,30 25,66 101,96 306,72 103,15 409,87

 13.4  90437 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 9 37,05 8,12 45,17 333,45 73,08 406,53

 13.5  90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 4 53,10 11,66 64,76 212,40 46,64 259,04

 13.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,14 46,26 15,56 61,82 145,25 48,86 194,11

 13.7  87299 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 0,85 101,46 425,35 526,81 86,24 361,54 447,78

 13.8  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 5,5 14,75 13,11 27,86 81,12 72,11 153,23

 13.9  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 23,1 16,03 19,70 35,73 370,29 455,07 825,36

 13.10  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 107,2 22,39 27,35 49,74 2.400,20 2.931,92 5.332,12

 13.11  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 6,38 6,95 13,33 102,08 111,20 213,28

 13.12  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 6,38 7,26 13,64 12,76 14,52 27,28

 13.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 6,93 12,20 19,13 27,72 48,80 76,52

 13.14  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 6,93 13,21 20,14 69,30 132,10 201,40

 13.15  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 9,70 26,03 35,73 38,80 104,12 142,92

 13.16  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 9,70 27,20 36,90 38,80 108,80 147,60

 13.17  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 12,93 54,92 67,85 25,86 109,84 135,70

 13.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 9,25 25,41 34,66 27,75 76,23 103,98

 13.19  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 11,71 44,75 56,46 70,26 268,50 338,76

 13.20  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 20,08 42,92 63,00 240,96 515,04 756,00

 13.21  98104 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 191,43 241,87 433,30 191,43 241,87 433,30

 13.22  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 9 287,54 379,53 667,07 2.587,86 3.415,77 6.003,63

 14 APARELHOS SANITÁRIOS 16.322,48

 14.1  CPR-36 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, SEM TORNEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 44,50 381,74 426,24 178,00 1.526,96 1.704,96

 14.2  CPR-37 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, SEM TORNEIRA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 26,15 200,32 226,47 52,30 400,64 452,94

 14.3  CPR-08 Próprio TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO DE PRESSÃO 
COM FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 6 15,43 272,92 288,35 92,58 1.637,52 1.730,10

 14.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 34,77 568,97 603,74 104,31 1.706,91 1.811,22

 14.5  86920 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 73,93 921,14 995,07 73,93 921,14 995,07

 14.6  190883 SBC PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,55m GHELP UN 1 91,81 413,75 505,56 91,81 413,75 505,56 
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 14.7  C1903 SEINFRA BANCADA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 5 282,37 639,21 921,58 1.411,85 3.196,05 4.607,90

 14.8  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 3,87 154,10 157,97 3,87 154,10 157,97

 14.9  8758 ORSE Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar un 1 22,82 153,89 176,71 22,82 153,89 176,71

 14.10  C3671 SEINFRA CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X 
C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM

UN 1 51,88 1.046,05 1.097,93 51,88 1.046,05 1.097,93

 14.11  202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 6 22,17 75,63 97,80 133,02 453,78 586,80

 14.12  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 31,62 371,48 403,10 63,24 742,96 806,20

 14.13  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 31,62 390,66 422,28 126,48 1.562,64 1.689,12

 15 ENTRADA DE ENERGIA 14.716,35

 15.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 0,3 115,63 36,57 152,20 34,68 10,98 45,66

 15.2  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 (FUNDAÇÃO/ENVELOPAMENTO/CONTRAPISO)

m³ 0,62 72,58 425,59 498,17 44,99 263,87 308,86

 15.3  CPR - 21 Próprio PLEO 62213 - ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 M² 3,28 68,39 163,54 231,93 224,31 536,42 760,73

 15.4  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 7,06 15,61 14,64 30,25 110,20 103,36 213,56

 15.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 7,06 2,04 2,48 4,52 14,40 17,51 31,91

 15.6  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 7,06 5,01 7,46 12,47 35,37 52,66 88,03

 15.7  101512 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS

UN 1 468,32 2.385,10 2.853,42 468,32 2.385,10 2.853,42

 15.8  00005033 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1 0,00 1.319,97 1.319,97 0,00 1.319,97 1.319,97

 15.9  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 24,4 30,11 7,86 37,97 734,68 191,78 926,46

 15.10  CPS - 12 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45KA (TIPO AC)

UNID
ADE

4 2,34 120,67 123,01 9,36 482,68 492,04

 15.11  CPR-43 Próprio QGD EM AÇO GALVANIZADO 60X90X20CM COM BARRAMENTOS 225A UN 1 31,57 1.470,62 1.502,19 31,57 1.470,62 1.502,19

 15.12  064035 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A UN 1 30,01 219,76 249,77 30,01 219,76 249,77

 15.13  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 28,07 89,33 117,40 28,07 89,33 117,40

 15.14  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 20,06 85,82 105,88 20,06 85,82 105,88

 15.15  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,97 76,30 25,66 101,96 74,01 24,89 98,90

 15.16  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,78 46,26 15,56 61,82 36,08 12,13 48,21

 15.17  87299 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 0,2 101,46 425,35 526,81 20,29 85,07 105,36

 15.18  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 5,54 22,11 27,65 110,80 442,20 553,00

 15.19  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 5 16,64 12,55 29,19 83,20 62,75 145,95

 15.20  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 31 5,62 14,58 20,20 174,22 451,98 626,20

 15.21  91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 9,67 8,52 18,19 48,35 42,60 90,95

 15.22  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 155 0,42 10,87 11,29 65,10 1.684,85 1.749,95

 15.23  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 101,5 0,63 17,25 17,88 63,94 1.750,88 1.814,82

 15.24  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,5 3,00 26,96 29,96 4,50 40,44 44,94

 15.25  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,5 3,43 37,89 41,32 15,43 170,51 185,94

 



 
Obra BDI
Reforma ESF PINDORAMA 21,01%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Encargos Sociais
Não Desonerado

Bancos
SINAPI - 05/2023 - RS      -     SBC - 07/2023 - RS
ORSE - 04/2023 - SE        -     SEINFRA - 027 - CE
IOPES - 04/2023 - ES       -     FDE - 04/2023 - SP
EMBASA - 01/2023 - BA -     EMOP - 03/2023 - RJ
DERPR - 02/2023 - Paraná

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit com BDI Total

 15.26  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2,22 56,98 49,44 106,42 126,49 109,76 236,25

 16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 38.428,53

 16.1  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 35,65 1.176,99 1.212,64 35,65 1.176,99 1.212,64

 16.2  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 28,07 89,33 117,40 28,07 89,33 117,40

 16.3  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 75,34 626,36 701,70 75,34 626,36 701,70

 16.4  CPR - 22 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 63 A UN 1 2,34 200,20 202,54 2,34 200,20 202,54

 16.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28 1,73 12,31 14,04 48,44 344,68 393,12

 16.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2,34 12,48 14,82 2,34 12,48 14,82

 16.7  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 4,49 13,85 18,34 4,49 13,85 18,34

 16.8  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 160,2 6,54 1,67 8,21 1.047,70 267,54 1.315,24

 16.9  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 160,2 12,42 4,52 16,94 1.989,68 724,10 2.713,78

 16.10  91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 127,6 6,06 7,26 13,32 773,25 926,38 1.699,63

 16.11  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 77,2 6,59 7,77 14,36 508,74 599,85 1.108,59

 16.12  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,6 7,28 11,33 18,61 171,80 267,39 439,19

 16.13  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 160,2 6,12 5,69 11,81 980,42 911,54 1.891,96

 16.14  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,7 8,04 8,87 16,91 13,66 15,08 28,74

 16.15  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,8 8,74 10,69 19,43 59,43 72,69 132,12

 16.16  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3,4 9,73 15,64 25,37 33,08 53,17 86,25

 16.17  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 7,3 5,87 9,92 15,79 42,85 72,41 115,26

 16.18  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 10,18 6,64 16,82 244,32 159,36 403,68

 16.19  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1756,9 1,42 3,39 4,81 2.494,72 5.955,72 8.450,44

 16.20  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 59,3 1,92 5,48 7,40 113,85 324,97 438,82

 16.21  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 63,2 2,50 7,83 10,33 158,00 494,85 652,85

 16.22  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 18,28 21,15 39,43 383,88 444,15 828,03

 16.23  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 27,14 33,89 61,03 325,68 406,68 732,36

 16.24  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 21,99 22,15 44,14 285,87 287,95 573,82

 16.25  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 31,59 24,74 56,33 568,62 445,32 1.013,94

 16.26  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 30,36 33,49 63,85 91,08 100,47 191,55

 16.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 17,79 19,75 37,54 266,85 296,25 563,10

 16.28  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 34,61 42,49 77,10 34,61 42,49 77,10

 16.29  97584 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17 13,19 123,85 137,04 224,23 2.105,45 2.329,68

 16.30  CPR-46 Próprio INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS REAPROVEITADAS UN 7 15,00 3,92 18,92 105,00 27,44 132,44 
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 16.31  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 14 18,30 25,37 43,67 256,20 355,18 611,38

 16.32  97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 3 17,13 98,56 115,69 51,39 295,68 347,07

 16.33  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 10,97 8,97 19,94 438,80 358,80 797,60

 16.34  103249 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 112,96 2.532,87 2.645,83 112,96 2.532,87 2.645,83

 16.35  103246 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 112,96 2.226,44 2.339,40 225,92 4.452,88 4.678,80

 16.36  12375 ORSE Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split un 1 190,62 39,90 230,52 190,62 39,90 230,52

 16.37  
18.034.005

0-A 

EMOP MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE 
L,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 0,00 538,20 538,20 0,00 538,20 538,20

 17 REDE LÓGICA 5.124,65

 17.1  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 33,8 6,54 1,67 8,21 221,05 56,44 277,49

 17.2  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 33,8 12,42 4,52 16,94 419,79 152,78 572,57

 17.3  91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,3 6,06 7,26 13,32 310,87 372,44 683,31

 17.4  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,8 6,12 5,69 11,81 206,85 192,32 399,17

 17.5  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,7 7,28 11,33 18,61 187,09 291,18 478,27

 17.6  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,6 6,86 14,87 21,73 45,27 98,14 143,41

 17.7  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 11,86 9,11 20,97 94,88 72,88 167,76

 17.8  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 187,3 0,13 7,08 7,21 24,34 1.326,09 1.350,43

 17.9  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 13 10,18 50,11 60,29 132,34 651,43 783,77

 17.10  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 10,97 8,97 19,94 76,79 62,79 139,58

 17.11  CPR-47 Próprio DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO HACK UN 1 101,49 27,40 128,89 101,49 27,40 128,89

 18 PINTURA EXTERNA 7.224,68

 18.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 196,36 3,35 1,04 4,39 657,80 204,22 862,02

 18.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 196,36 5,01 7,46 12,47 983,76 1.464,84 2.448,60

 18.3  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 160,15 8,91 15,53 24,44 1.426,93 2.487,13 3.914,06

 19 TOLDO / ABRIGO COMPRESSOR 5.107,36

 19.1  C0769 SEINFRA CHAPA POLICARBONATO  ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm m² 28,74 36,56 116,91 153,47 1.050,73 3.359,99 4.410,72

 19.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 1,55 30,41 162,98 193,39 47,13 252,62 299,75

 19.3  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 0,56 17,66 691,08 708,74 9,88 387,01 396,89

 20 SERVIÇOS FINAIS 5.776,95

 20.1  PLEO 
231600 

Próprio AMONTOAMENTO E REMOÇÃO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA m³ 31,94 77,16 25,94 103,10 2.464,49 828,52 3.293,01

 20.2  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

319,4 0,60 2,93 3,53 191,64 935,84 1.127,48

 20.3  CPR-27 Próprio SINAPI 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 288,61 2,69 2,01 4,70 776,36 580,10 1.356,46

Totais -> 102.063,66 273.781,55 375.845,21

_______________________________________________________________
Renan Dorneles Cossul

Eng° Civil - CREA/RS 223044

 



 

Obra
Cópia de: ESF PINDORAMA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

10.733,10
100,00%

10.733,10
 2 FUNDAÇÃO E BALDRAME 100,00%

13.175,14
100,00%

13.175,14
 3 PILARES 100,00%

9.609,52
100,00%
9.609,52

 4 VIGAS AÉREAS 100,00%
7.399,57

100,00%
7.399,57

 5 VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%
13.408,48

100,00%
13.408,48

 6 VERGAS E CONTRAVERGAS 100,00%
3.808,36

100,00%
3.808,36

 7 PISOS 100,00%
48.560,74

100,00%
48.560,74

 8 ESQUADRIAS 100,00%
81.206,25

50,00%
40.603,13

50,00%
40.603,13

 9 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES 100,00%
19.103,36

50,00%
9.551,68

50,00%
9.551,68

 10 FORRO 100,00%
34.833,85

100,00%
34.833,85

 11 PINTURA INTERNA 100,00%
13.461,41

100,00%
13.461,41

 12 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 100,00%
6.653,76

100,00%
6.653,76

 13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%
21.190,67

50,00%
10.595,34

50,00%
10.595,34

 14 APARELHOS SANITÁRIOS 100,00%
16.322,48

100,00%
16.322,48

 15 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%
14.716,35

100,00%
14.716,35

 16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%
38.428,53

50,00%
19.214,27

50,00%
19.214,27

 17 REDE LÓGICA 100,00%
5.124,65

50,00%
2.562,33

50,00%
2.562,33

 18 PINTURA EXTERNA 100,00%
7.224,68

100,00%
7.224,68

 19 TOLDO / ABRIGO COMPRESSOR 100,00%
5.107,36

100,00%
5.107,36

 20 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
5.776,95

100,00%
5.776,95

13,5% 11,67% 15,07% 14,03% 23,72% 22,01%
50.734,60 43.862,93 56.639,96 52.717,13 89.163,87 82.726,73

13,5% 25,17% 40,24% 54,27% 77,99% 100,0%
50.734,60 94.597,53 151.237,48 203.954,61 293.118,48 375.845,21

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Renan Dorneles Cossul

Eng° Civil - CREA/RS 223044

Cronograma Físico e Financeiro

 



PROJETO: Reforma ESF Pindorama

LOCALIZAÇÃO: Travessa dos Tapes, Pindorama - Ijuí/RS

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

 - Construção de Edifícios (também para Reformas)

REGIME:

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,25%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 1,00%

TAXA DE RISCO R 1,12%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,39%

TAXA DE LUCRO L 7,50%

TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

ISS (legislação municipal) 0,54%

CPRB (INSS) 0,00%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 21,01%

BDI RESULTANTE 21,01%

FÓRMULA UTILIZADA:

27,17%

2,00%

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI

Prefeito Municipal de Ijuí-RS

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

DETALHAMENTO DE BDI

Ijuí, Julho de 2023

Declaro que a base de cálculo do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de

e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

NÃO DESONERADO

 



PROJETO: Reforma ESF Pindorama

LOCALIZAÇÃO: Travessa dos Tapes, Pindorama - Ijuí/RS

CÓDIGO DESCRIÇÃO GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

A GRUPO A

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93%

B2 Feriados 4,24%

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87%

B4 13º Salário 10,96%

B5 Licença Paternidade 0,07%

B6 Faltas Justificadas 0,73%

B7 Dias de Chuvas 1,55%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10%

B9 Férias Gozadas 10,51%

B10 Salário Maternidade 0,04%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,43%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77%

C5 Indenização Adicional 0,38%

D GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B 17,30%

D2
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 

Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,41%

36,80% 47,00% 11,26% 17,71%

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAS

Prefeito Municipal de Ijuí-RS

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - NÃO DESONERADO

SUB-TOTAIS ( GERAL )

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA 112,77%

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI

 





APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO 

 

Av. Getulio Vargas, 1454 – Fone/Fax: 55 3331 7700 – Urgência 0800 519200 – CEP 98700-000 Ijuí/RS 
E-mail: demei@demei.com.br 

 

 

Interessado PMI GINÁSIO PINDORAMA Protocolo 160/22 
Rua/Av/Trav Rua 14 de Julho, 1942 Bairro Pindorama 

Tipo de 
fornecimento  

 Residencial  Comercial   Industrial x Poder Público 

x Única UC       Agrupamento  Prédio Múltiplas UCs  Grupo A 

Carga Instalada  74,85 kW Demanda Calculada 54,77 kVA Fator Demanda 0,731 

Ramal de Ligação  
x Aéreo Eletroduto    1 ½” x PVC Disjuntor 

Geral 100A  Galvaniz. 

 Subterrâneo     Condutores 4#35mm² 
x 750V Caixa de 

Medição 50x50cm 
 1 kV 

Resp. Técnico Renan Cossul CREA/CAU/ 
CFT  RS223.044 ART/RRT/ 

TRT  12113111 

Situação do projeto  DEVOLVIDO PARA ADEQUAÇÕES X APROVADO 

Recebido por e-mail em 08/09/22 Enviado por e-mail em 15/09/22 Analisado por 

 
OBSERVAÇÕES: 
- Aprovação válida por 2 anos: após este prazo enviar para nova análise conforme legislação vigente; 
- Executar as instalações de entrada de energia somente após a aprovação do projeto elétrico dentro 
do prazo de validade; 
- Alterações de qualquer ordem devem ser solicitadas ao DEMEI via projeto elétrico. 
IMPORTANTE 
1) Necessita de obra para a ligação definitiva? (   ) SIM  ( X ) NÃO 
2) Após a aprovação do projeto elétrico e execução da entrada de energia o interessado pode solicitar o pedido de ligação junto ao atendimento do DEMEI 
considerando as diretrizes dos seguintes artigos referentes à necessidade de execução obras de ampliação ou melhorias na rede de distribuição, primária o 
secundária, de acordo com a Resolução Normativa ANEEL Nº 1000 de 07/12/2021::  
Art.8º O consumidor e demais usuários devem: 
II - consultar previamente a distribuidora sobre o aumento da carga ou da geração instalada que exigir a elevação da potência injetada ou da potência demandada. 
Art. 104. O consumidor, com fundamento na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição 
de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: 
I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV; 
II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW; 
III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; 
§2º A gratuidade disposta no caput não se aplica: 
I - à classe iluminação pública; e 
II - às unidades consumidoras localizadas em empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as regras do Capítulo II do Título II. 
Art. 105. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que: 
I - a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW; e 
II - não seja necessário acrescer fases em rede de tensão maior ou igual a 2,3 kV. 
Art. 106. Devem ser calculados o encargo de responsabilidade da distribuidora e a participação financeira do consumidor nas seguintes situações: 
I - conexão ou alteração de conexão de unidade consumidora que não se enquadre nos critérios de gratuidade dispostos no art. 104 e no art. 105, inclusive com 
microgeração ou minigeração distribuída;  
II - conexão ou aumento de potência de disponibilizada em sistemas de microgeração ou minigeração distribuída em unidade consumidora existente; 
Parágrafo único. A distribuidora deve custear as melhorias ou reforços no sistema de distribuição decorrentes da injeção de energia por unidade consumidora com 
microgeração distribuída, não havendo participação financeira do consumidor, exceto para o caso de geração compartilhada. 
3) Havendo necessidade de obra para a ligação definitiva da(s) unidade(s) consumidora(s) 
Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos: 
I - até 60 (sessenta) dias: no caso de satisfeitos, de forma conjunta, os seguintes requisitos: 
a) conexão em tensão menor que 2,3 kV; e 
b) obras para conexão contemplando a ampliação, reforço ou melhoria na rede de distribuição aérea em tensão até 2,3 kV, incluindo as obras de instalação ou  
substituição de posto de transformação, ainda que necessária a substituição de poste ou estruturas de rede em tensão maior ou igual a 2,3 kV; 
II - até 120 (cento vinte) dias: no caso de satisfeitos, de forma conjunta, os seguintes requisitos: 
a) conexão em tensão menor que 2,3 kV ou em tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69kV; 
b) obras para conexão contemplando a ampliação, reforço ou melhoria com dimensão de até um quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 
kV, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) No momento da solicitação da ligação deve ser apresentada a ART referente à execução. 
 
 




