
 Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
Substituições e Reparos na Cobertura do Bloco 3

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Substituições e Reparos na Cobertura do Bloco 3 57.344,55 98,08 %

 1.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30 150,67 175,67 4,50 180,17 5.270,10 135,00 5.405,10 9,25 %

 1.2  000907 Próprio RETIRADA DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6MM, INCLUSO IÇAMENTO

m² 196 8,12 7,53 2,17 9,70 1.475,88 425,32 1.901,20 3,25 %

 1.3  000908 Próprio RETIRADA DE CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 M 90 7,44 6,95 1,94 8,89 625,50 174,60 800,10 1,37 %

 1.4  000909 Próprio RETIRADA DE RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM

M 55 9,96 9,18 2,73 11,91 504,90 150,15 655,05 1,12 %

 1.5  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 90 45,89 6,95 47,92 54,87 625,50 4.312,80 4.938,30 8,45 %

 1.6  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 196 166,92 2,92 196,68 199,60 572,32 38.549,28 39.121,60 66,91 %

 1.7  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 55 68,78 10,23 72,01 82,24 562,65 3.960,55 4.523,20 7,74 %

 2 LIMPEZA DA OBRA E FINAL 1.120,44 1,92 %

 2.1  105446 SINAPI CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, 
TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 600 
TONELADAS. AF_05/2024

T 1 277,00 249,76 81,47 331,23 249,76 81,47 331,23 0,57 %

 2.2  000910 Próprio PAPA-ENTULHO CAÇAMBA 5m³ UNID 3 220,00 0,00 263,07 263,07 0,00 789,21 789,21 1,35 %

Totais -> 9.886,61 48.578,38 58.464,99

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2025 - Rio Grande 
do Sul

19,58% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 58.464,99

_______________________________________________________________
Fábio André Haab

Setor de Engenharia

Total sem BDI 48.895,34
Total do BDI 9.569,65

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

 / fabiohaab@ijui.rs.gov.br 
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