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PROPOSTA DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 3/2025 - PROCESSO 267/2025 

LOCAL: MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS 

NOME DE FANTASIA: ELEVA ENGENHARIA 

RAZÃO SOCIAL: GKM SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ: 52.647.497/0001-38 

INSC. EST.: ISENTO 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X ) NÃO( ) 

ENDEREÇO: Rua José Gabriel, 1592 – SALA E 

BAIRRO: Independência 

MUNICÍPIO: Ijuí-RS 

CEP: 98700-000 

E-MAIL: administracao@stok.inf.br 

TELEFONE(S): 55 991161895 

BANCO DA LICITANTE: Banrisul 

Nº DA AGÊNCIA: 0220 

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 06.260664.0-4 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 

Obra

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 Remoção e Demolição 10.522,63 2,58 %

 1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 22,05 6,43 5,68 0,68 1,37 7,73 125,24 15,03 30,22 170,49 0,04 %

 1.2  04.08.060 CPOS/CDH

U

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 

MADEIRA, CHUMBADOS

m 35,7 8,77 10,55 0,00 0,01 10,56 376,66 0,00 0,25 376,91 0,09 %

 1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 15,6 38,45 33,76 4,23 8,31 46,30 526,66 65,99 129,63 722,28 0,18 %

 1.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 453,22 15,39 13,58 1,68 3,27 18,52 6.152,55 759,42 1.483,43 8.395,40 2,06 %

 1.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 14 8,65 7,77 0,82 1,83 10,42 108,74 11,53 25,65 145,92 0,04 %

 1.6  3264 ORSE Remoção de caixa de descarga de sobrepor un 10 11,65 14,00 0,00 0,03 14,03 140,00 0,00 0,30 140,30 0,03 %

 1.7  04.30.060 CPOS/CDH

U

REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO 

CONEXÕES, CAIXAS E RALOS

m 39,5 5,27 6,34 0,00 0,00 6,34 250,44 0,00 0,00 250,44 0,06 %

 1.8  40 ORSE Remoção de luminária un 20 8,53 8,39 0,00 1,88 10,27 167,84 0,00 37,63 205,47 0,05 %

 1.9  09.52.019 FDE REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 128 0,75 0,89 0,00 0,01 0,90 114,51 0,00 0,91 115,42 0,03 %

 2 Instalação Hidráulica 30.507,50 5,92 %

 2.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 87,18 12,19 0,94 91,86 104,99 12,19 0,94 91,86 104,99 0,02 %

 2.2  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 69,17 16,68 1,22 65,41 83,31 183,51 13,39 719,47 916,37 0,18 %

 2.3  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 11,95 2,29 0,17 11,92 14,38 22,90 1,70 119,20 143,80 0,03 %

 2.4  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 13,09 5,42 0,38 9,96 15,76 130,17 9,02 239,07 378,26 0,07 %

 2.5  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 30 12,51 1,62 0,11 13,34 15,06 48,60 3,22 400,07 451,89 0,09 %

 2.6  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 15,64 1,79 0,13 16,91 18,82 8,95 0,63 84,53 94,11 0,02 %

 2.7  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 431,82 24,37 2,05 493,62 520,04 316,81 26,65 6.417,06 6.760,52 1,31 %

 2.8  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 2 25,94 10,37 0,77 20,09 31,23 20,74 1,54 40,18 62,46 0,01 %

Descrição UndItem Código Banco

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 10/2024 - Rio 

Grande do Sul

OUTROS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

REFORMA - VESTIÁRIOS GINÁSIO 

MUNICIPAL DE ESPORTES WILSON 

MAXÍMINO MÂNICA

Valor Unit com BDI

Quant. Valor Unit Total Peso (%)



 

Rua José Gabriel, 1592 – SALA E | Ijuí-RS | 55 99116.1895 | 55 99125.9665 

 

 2.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 39,71 8,56 0,61 38,66 47,82 17,11 1,22 77,31 95,64 0,02 %

 2.10  170303 SBC ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS M 35 24,53 27,69 0,00 1,84 29,54 969,20 0,00 64,53 1.033,73 0,20 %

 2.11  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 351,60 54,74 6,27 362,41 423,42 656,88 75,24 4.348,92 5.081,04 0,99 %

 2.12  4768 ORSE Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, 

válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02

un 12 615,72 61,78 0,00 679,72 741,50 741,38 0,00 8.156,60 8.897,98 1,73 %

 2.13  190220 SBC PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA UN 13 32,32 10,70 0,00 28,21 38,91 139,15 0,00 366,74 505,89 0,10 %

 2.14  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 14 5,21 2,26 0,14 3,87 6,27 31,58 2,00 54,13 87,71 0,02 %

 2.15  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 12 5,94 1,82 0,13 5,21 7,15 21,80 1,50 62,51 85,81 0,02 %

 2.16  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 13 36,61 4,18 0,31 39,59 44,08 54,34 4,03 514,67 573,04 0,11 %

 2.17  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 41,55 4,33 0,30 45,40 50,04 43,32 3,04 454,03 500,39 0,10 %

 2.18  89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BUCHA DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 46,31 11,74 0,81 43,22 55,77 176,14 12,08 648,29 836,51 0,16 %

 2.19  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 16 8,21 3,02 0,21 6,65 9,88 48,32 3,36 106,40 158,08 0,03 %

 2.20  IT 

05.10.0153 

SCO Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), 

inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 

Fornecimento e instalacao.

m 84 9,06 5,73 0,00 5,17 10,90 481,15 0,00 434,54 915,69 0,18 %

 2.21  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 6,63 3,70 0,25 4,03 7,98 55,50 3,75 60,45 119,70 0,02 %

 2.22  052224 SBC JOELHO PVC SOLDAVEL 32MM UN 40 9,49 7,52 0,00 3,90 11,42 300,72 0,00 156,09 456,81 0,09 %

 2.23  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 11,38 5,16 0,36 8,18 13,69 128,88 8,95 204,51 342,34 0,07 %

 2.24  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 10,94 4,79 0,34 8,04 13,17 47,88 3,40 80,37 131,65 0,03 %

 2.25  94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 10 20,73 7,35 0,54 17,08 24,96 73,48 5,37 170,77 249,62 0,05 %

 2.26  190084 SEDOP Porta-toalha em louça - tubular un 20 63,26 32,71 0,00 43,46 76,17 654,25 0,00 869,22 1.523,47 0,30 %

 3 Espelho 1.179,35 0,23 %

 3.1  14.80.001 FDE ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA 

ADESIVA.

m² 3,6 272,03 14,06 0,00 313,54 327,60 50,62 0,00 1.128,73 1.179,35 0,23 %

 4 Pisos 140.615,34 27,34 %
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 4.1  170458 SBC PORCELANATO 60x60cm BORDA BOLD CIMENTO CINZA NAT.PORTINARI m² 350,15 129,86 17,52 0,00 138,88 156,39 6.132,93 0,00 48.627,83 54.760,76 10,65 %

 4.2  120319 SBC AZULEJO 30X60 IDEA BIANCO PORTOBELLO m² 672,42 106,02 21,08 0,00 106,60 127,68 14.174,61 0,00 71.679,97 85.854,58 16,69 %

 5 Aberturas Internas e Externas 43.337,68 8,43 %

 5.1  023383 SBC FORNECIMENTO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE COM VIDRO 4MM - 

FANTASIA

m² 16 732,26 79,96 0,00 801,90 881,86 1.279,35 0,00 12.830,43 14.109,78 2,74 %

 5.2  25.02.050 CPOS/CDH

U

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL m² 47,82 431,98 133,12 0,00 387,11 520,23 6.365,91 0,00 18.511,38 24.877,29 4,84 %

 5.3  112635 SBC JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM m² 10,2 354,18 85,29 0,00 341,24 426,53 869,96 0,00 3.480,65 4.350,61 0,85 %

 6 Forro de Drywall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.710,94 5,78 %

 6.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 330,15 74,73 19,84 7,49 62,66 89,99 6.550,89 2.473,20 20.686,85 29.710,94 5,78 %

 7 Alvenaria 18.110,35 3,58 %

 7.1  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 14,62 61,28 10,35 2,87 60,58 73,80 151,30 41,94 885,67 1.078,91 0,21 %

 7.2  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 81,61 68,89 34,82 3,88 44,26 82,96 2.841,79 316,71 3.611,67 6.770,17 1,34 %

 7.3  104952 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 284,64 29,94 16,26 1,92 17,87 36,05 4.628,24 546,51 5.086,52 10.261,27 2,03 %

 8 Caixa de Água 311,94 0,06 %

 8.1  16.80.089 FDE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS UN 6 43,17 51,98 0,00 0,01 51,99 311,89 0,00 0,05 311,94 0,06 %

 9 Estruturas de Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,10 1,52 %

 9.1  PJ 

25.05.0053 

SCO Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 

apoios do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.

m 11,6 217,77 178,86 0,23 83,17 262,26 2.074,74 2,70 964,80 3.042,24 0,59 %

 9.2  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125,65 13,74 4,09 0,43 12,02 16,54 513,93 53,98 1.510,29 2.078,20 0,40 %

 9.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,56 453,33 84,94 7,68 453,31 545,93 132,51 11,98 707,16 851,65 0,17 %

 9.4  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 15,12 102,59 22,87 1,75 98,93 123,55 345,75 26,39 1.495,87 1.868,01 0,36 %

 10 Rede de Fechamento de Quadra 26.723,98 5,20 %

 10.1  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

m² 1240 17,90 0,00 0,00 21,55 21,55 0,00 0,00 26.723,98 26.723,98 5,20 %

 11 Piso - Quadra de Esportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.066,92 1,37 %

 11.1  39025 SIURB POLIMENTO DE PISOS m² 800 5,68 4,43 0,19 2,22 6,84 3.544,20 150,36 1.775,68 5.470,24 1,06 %

 11.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 800 1,66 1,42 0,18 0,39 2,00 1.138,44 143,20 315,04 1.596,68 0,31 %
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 12 Instalação Elétrica 29.329,35 5,92 %

 12.1  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 43,92 21,16 2,32 29,42 52,89 465,47 51,00 647,21 1.163,68 0,23 %

 12.2  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 44,85 22,06 2,42 29,53 54,01 220,58 24,22 295,31 540,11 0,11 %

 12.3  071043 AGETOP 

CIVIL

CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 

(BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)

un 15 12,28 10,28 0,00 4,52 14,79 154,14 0,00 67,73 221,87 0,04 %

 12.4  170950 SEDOP Tampa cega 4"x2" plástica un 15 9,89 5,07 0,00 6,84 11,91 76,05 0,00 102,60 178,65 0,04 %

 12.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 26,86 13,87 1,51 16,97 32,34 166,39 18,06 203,66 388,11 0,08 %

 12.6  13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou 

similar

un 73 129,00 16,96 0,00 138,39 155,35 1.238,02 0,00 10.102,56 11.340,58 2,29 %

 12.7  13670 ORSE Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou 

similar

un 6 47,58 17,07 0,00 40,23 57,30 102,42 0,00 241,38 343,80 0,07 %

 12.8  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 770 2,94 0,87 0,07 2,60 3,54 666,05 53,28 2.004,81 2.724,14 0,55 %

 12.9  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670 3,95 1,11 0,10 3,55 4,76 741,82 69,55 2.376,16 3.187,53 0,64 %

 12.10  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 7,65 1,95 0,21 7,05 9,20 681,19 72,66 2.467,41 3.221,26 0,65 %

 12.11  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 42,66 2,69 0,28 48,41 51,37 13,45 1,38 242,03 256,86 0,05 %

 12.12  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 45,85 5,09 0,55 49,56 55,20 66,23 7,20 644,23 717,66 0,14 %

 12.13  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 51,80 10,43 1,14 50,80 62,38 156,48 17,13 762,02 935,63 0,19 %

 12.14  09.05.062 FDE BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 5 12,98 5,09 0,00 10,54 15,62 25,43 0,00 52,68 78,11 0,02 %

 12.15  170886 SEDOP Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) un 4 107,16 25,39 0,00 103,65 129,04 101,55 0,00 414,61 516,16 0,10 %

 12.16  170884 SEDOP Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) un 1 85,03 25,34 0,00 77,06 102,40 25,34 0,00 77,06 102,40 0,02 %

 12.17  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200 11,00 5,63 0,61 7,00 13,24 1.125,40 122,40 1.400,80 2.648,60 0,54 %

 12.18  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 41,87 24,64 2,68 23,11 50,43 123,18 13,41 115,56 252,15 0,05 %

 12.19  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 49 8,68 5,77 0,62 4,06 10,45 282,73 30,38 198,94 512,05 0,10 %

 13 Pintura 26.021,28 5,39 %

 13.1  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 81 22,89 17,35 3,39 6,81 27,56 1.405,71 274,88 551,80 2.232,39 0,46 %

 13.2  15.02.061 FDE TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO m² 382,47 19,23 15,40 0,00 7,75 23,15 5.890,04 0,00 2.964,14 8.854,18 1,83 %

 13.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1392,3 8,91 3,91 0,71 6,11 10,73 5.449,94 982,39 8.502,38 14.934,71 3,09 %

 14 Placar Eletrônico 42.150,50 7,33 %

 14.1  12301 ORSE Placar eletrônico poliesportivo, dim. 7,00 x 1,50 x 0,10m, mod. VSE Diamond da 

VISUAL ou similar, fornecimento e instalação

un 1 35000,00 0,00 0,00 42150,50 42150,50 0,00 0,00 42.150,50 42.150,50 7,33 %
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 15 Tela de Proteção 7.230,08 1,57 %

 15.1  PJ 

15.10.0900 

SCO Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com 

resistencia a tracao de 500Kgf. Fornecimento e colocacao.

m² 208 28,86 11,11 0,00 23,65 34,76 2.311,30 0,00 4.918,78 7.230,08 1,57 %

 16 Ar Condicionado 17.695,20 3,89 %

 16.1  103252 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 5 2938,67 85,75 5,26 3448,03 3529,04 428,75 26,30 17.240,15 17.695,20 3,89 %

 17 Assentos Esportivos 0,00 66.235,00 11,53 %

 17.1  12185 ORSE Cadeira Monobloco para recinto desportivo em polipropileno, fixação com 

estrutura no espelho, dimensão:43x45x35, modelo Kango Sport, Marca Kango ou 

similar, inclusive instalação e frete

un 250 220,00 0,00 0,00 264,94 264,94 0,00 0,00 66.235,00 66.235,00 11,53 %

 18 Banco de Reservas 11.411,84 2,35 %

 18.1  16.04.047 FDE BANCO DE RESERVAS PARA QUADRA DE ESPORTES, ESTRUTURA 

TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO E ASSENTOS EM POLIPROPILENO

PR 1 9475,91 0,00 0,00 11411,84 11411,84 0,00 0,00 11.411,84 11.411,84 2,35 %

86.372,31 6.564,21 423.063,46 515.999,98

Total sem BDI 428.464,65

Total do BDI 87.535,33

Total Geral 515.999,98
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

100,00% 100,00%

10.522,63 10.522,63

100,00% 25,00% 55,00% 20,00%

30.507,50 7626,87 16779,13 6.101,50

100,00% 100,00%

1.179,35 1179,35

100,00% 10,00% 25,00% 60,00% 5,00%

140.615,34 14061,53 35153,84 84369,21 7.030,76

100,00% 16,00% 25,00% 49,00% 10,00%

43.337,68 6934,03 10834,42 21235,46 4.333,77

100,00% 34,00% 66,00%

29.710,94 10101,72 19.609,22

100,00% 100,00%

18.110,35 18.110,35

100,00% 100,00%

311,94 311,94

100,00% 25,00% 75,00%

7.840,10 1960,02 5.880,08

100,00% 100,00%

26.723,98 26.723,98

100,00% 45,00% 55,00%

7.066,92 3180,11 3886,81

100,00% 22,00% 46,00% 32,00%

29.329,35 6452,46 13491,50 9385,39

100,00% 25,00% 75,00%

26.021,28 6505,32 19515,96

100,00% 100,00%

42.150,50 42.150,50

100,00% 22,00% 78,00%

7.230,08 1590,62 5639,46

100,00% 50,00% 50,00%

17.695,20 8847,60 8847,60

100,00% 34,00% 66,00%

66.235,00 22519,9 43.715,10

100,00% 50,00% 50,00%

11.411,84 5705,92 5705,92

10,82% 12,58% 21,62% 19,67% 35,31%

52.593,35 64.747,07 110937,70 100915,61 186806,26

10,82% 23,40% 45,02% 64,69% 100,00%

52.593,35 117.340,42 228.278,12 329.193,72 515.999,98

Assentos Esportivos

Banco de Reservas

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Caixa de Água

Estruturas de Concreto

Rede de Fechamento de Quadra

Custo Acumulado

Piso - Quadra de esportes

Instalação Elétrica

Pintura

Placar Eletrônico

Tela de Proteção

Ar Condicionado

14

15

16

17

18

13

8

9

10

11

12

7

1 Remoção E Demolição

Instalação Hidráulica2

3

4

5

Espelho

Pisos

Aberturas Internas e Externas

6 Forro de Drywall

Alvenaria
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