



Município de Ijuí

Obra
Reperfilamento Asfáltico Rua Afrânio Peixoto

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
20,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									7.902,68	1,90 %
1.1	PLACA	Próprio	PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Unida de	1	1.350,98	92,95	1.530,92	1.623,87	92,95	1.530,92	1.623,87	0,39 %
1.2	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	3646,81	1,35	1,55	0,07	1,62	5.652,55	255,28	5.907,83	1,42 %
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	494,65	0,63	0,66	0,09	0,75	326,46	44,52	370,98	0,09 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01 - ENTRE O LIMITE DA PROPRIEDADE RURAL E RUA HUMBERTO DE CAMPOS									39.268,15	9,46 %
2.1	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	413,34	1,06	0,43	0,84	1,27	177,73	347,21	524,94	0,13 %
2.2	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	186	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	719,82	719,82	0,17 %
2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,58	1,47	0,12	1,64	1,76	0,66	9,16	9,82	0,00 %
2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	27,16	0,57	0,03	0,65	0,68	0,81	17,65	18,46	0,00 %
2.5	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	39,68	184,56	3,07	218,77	221,84	121,81	8.680,80	8.802,61	2,12 %
2.6	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,28	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	10.334,89	10.334,89	2,49 %
2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	857,09	1,69	0,19	1,84	2,03	162,84	1.577,05	1.739,89	0,42 %
2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	68,45	1,47	0,12	1,64	1,76	8,21	112,26	120,47	0,03 %
2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	844,2	0,57	0,03	0,65	0,68	25,32	548,73	574,05	0,14 %
2.10	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	375,18	1,06	0,43	0,84	1,27	161,32	315,15	476,47	0,11 %
2.11	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	168,83	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	653,37	653,37	0,16 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,06	1,47	0,12	1,64	1,76	0,60	8,30	8,90	0,00 %
2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	24,65	0,57	0,03	0,65	0,68	0,73	16,03	16,76	0,00 %
2.14	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	28,7	184,56	3,07	218,77	221,84	88,10	6.278,70	6.366,80	1,53 %
2.15	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,58	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	7.161,90	7.161,90	1,73 %
2.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	619,95	1,69	0,19	1,84	2,03	117,79	1.140,70	1.258,49	0,30 %
2.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	47,36	1,47	0,12	1,64	1,76	5,68	77,67	83,35	0,02 %
2.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	584,07	0,57	0,03	0,65	0,68	17,52	379,64	397,16	0,10 %
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 02 - ENTRE A RUA HUMBERTO DE CAMPOS E RUA TOBIAS BARRETO									136.003,74	32,77 %
3.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	226	12,32	11,24	3,56	14,80	2.540,24	804,56	3.344,80	0,81 %
3.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	226	34,35	16,60	24,68	41,28	3.751,60	5.577,68	9.329,28	2,25 %
3.3	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1294,35	1,06	0,43	0,84	1,27	556,57	1.087,25	1.643,82	0,40 %
3.4	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	582,46	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	2.254,12	2.254,12	0,54 %
3.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	17,47	1,47	0,12	1,64	1,76	2,09	28,65	30,74	0,01 %
3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	85,04	0,57	0,03	0,65	0,68	2,55	55,27	57,82	0,01 %
3.7	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	124,26	184,56	3,07	218,77	221,84	381,47	27.184,36	27.565,83	6,64 %
3.8	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	7,14	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	32.364,54	32.364,54	7,80 %
3.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2683,96	1,69	0,19	1,84	2,03	509,95	4.938,48	5.448,43	1,31 %
3.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	214,34	1,47	0,12	1,64	1,76	25,72	351,51	377,23	0,09 %
3.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2643,58	0,57	0,03	0,65	0,68	79,30	1.718,33	1.797,63	0,43 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.12	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1183,47	1,06	0,43	0,84	1,27	508,89	994,11	1.503,00	0,36 %
3.13	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	532,56	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	2.061,00	2.061,00	0,50 %
3.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	15,98	1,47	0,12	1,64	1,76	1,91	26,21	28,12	0,01 %
3.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	77,75	0,57	0,03	0,65	0,68	2,33	50,54	52,87	0,01 %
3.16	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	90,54	184,56	3,07	218,77	221,84	277,95	19.807,44	20.085,39	4,84 %
3.17	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	4,98	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	22.573,59	22.573,59	5,44 %
3.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1955,57	1,69	0,19	1,84	2,03	371,55	3.598,25	3.969,80	0,96 %
3.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	149,38	1,47	0,12	1,64	1,76	17,92	244,98	262,90	0,06 %
3.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1842,4	0,57	0,03	0,65	0,68	55,27	1.197,56	1.252,83	0,30 %
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 03 - ENTRE A RUA TOBIAS BARRETO E RUA DÉCIO BETINELLI									103.551,04	24,95 %
4.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	76	12,32	11,24	3,56	14,80	854,24	270,56	1.124,80	0,27 %
4.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	76	34,35	16,60	24,68	41,28	1.261,60	1.875,68	3.137,28	0,76 %
4.3	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1041,88	1,06	0,43	0,84	1,27	448,00	875,18	1.323,18	0,32 %
4.4	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	468,85	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	1.814,44	1.814,44	0,44 %
4.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	14,07	1,47	0,12	1,64	1,76	1,68	23,08	24,76	0,01 %
4.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	68,45	0,57	0,03	0,65	0,68	2,05	44,49	46,54	0,01 %
4.7	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	100,02	184,56	3,07	218,77	221,84	307,06	21.881,37	22.188,43	5,35 %
4.8	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	5,75	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	26.063,88	26.063,88	6,28 %
4.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2160,44	1,69	0,19	1,84	2,03	410,48	3.975,21	4.385,69	1,06 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	172,54	1,47	0,12	1,64	1,76	20,70	282,97	303,67	0,07 %
4.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2127,94	0,57	0,03	0,65	0,68	63,83	1.383,16	1.446,99	0,35 %
4.12	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	952,58	1,06	0,43	0,84	1,27	409,60	800,17	1.209,77	0,29 %
4.13	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	428,66	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	1.658,91	1.658,91	0,40 %
4.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	12,86	1,47	0,12	1,64	1,76	1,54	21,09	22,63	0,01 %
4.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	62,58	0,57	0,03	0,65	0,68	1,87	40,68	42,55	0,01 %
4.16	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	72,87	184,56	3,07	218,77	221,84	223,71	15.941,77	16.165,48	3,89 %
4.17	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	4,01	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	18.176,72	18.176,72	4,38 %
4.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1574,04	1,69	0,19	1,84	2,03	299,06	2.896,24	3.195,30	0,77 %
4.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	120,24	1,47	0,12	1,64	1,76	14,42	197,20	211,62	0,05 %
4.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1482,95	0,57	0,03	0,65	0,68	44,48	963,92	1.008,40	0,24 %
5			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 04 - ENTRE A RUA DÉCIO BETINELLI E RUA CASSIANO RICARDO									98.281,07	23,68 %
5.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	228	12,32	11,24	3,56	14,80	2.562,72	811,68	3.374,40	0,81 %
5.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	228	34,35	16,60	24,68	41,28	3.784,80	5.627,04	9.411,84	2,27 %
5.3	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	897,24	1,06	0,43	0,84	1,27	385,81	753,68	1.139,49	0,27 %
5.4	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	403,76	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	1.562,55	1.562,55	0,38 %
5.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	12,11	1,47	0,12	1,64	1,76	1,45	19,86	21,31	0,01 %
5.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	58,95	0,57	0,03	0,65	0,68	1,76	38,32	40,08	0,01 %
5.7	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	86,14	184,56	3,07	218,77	221,84	264,44	18.844,85	19.109,29	4,60 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

5.8	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	4,95	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	22.437,60	22.437,60	5,41 %
5.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1860,52	1,69	0,19	1,84	2,03	353,49	3.423,36	3.776,85	0,91 %
5.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	148,58	1,47	0,12	1,64	1,76	17,82	243,68	261,50	0,06 %
5.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1832,52	0,57	0,03	0,65	0,68	54,97	1.191,14	1.246,11	0,30 %
5.12	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	820,79	1,06	0,43	0,84	1,27	352,93	689,47	1.042,40	0,25 %
5.13	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	369,35	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	1.429,38	1.429,38	0,34 %
5.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11,08	1,47	0,12	1,64	1,76	1,32	18,18	19,50	0,00 %
5.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	53,93	0,57	0,03	0,65	0,68	1,61	35,06	36,67	0,01 %
5.16	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	62,79	184,56	3,07	218,77	221,84	192,76	13.736,57	13.929,33	3,36 %
5.17	CAP 08/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,45	3.771,09	0,00	4.532,85	4.532,85	0,00	15.638,33	15.638,33	3,77 %
5.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1356,27	1,69	0,19	1,84	2,03	257,69	2.495,53	2.753,22	0,66 %
5.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	103,6	1,47	0,12	1,64	1,76	12,43	169,90	182,33	0,04 %
5.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1277,78	0,57	0,03	0,65	0,68	38,33	830,56	868,89	0,21 %
6			SINALIZAÇÃO									12.570,56	3,03 %
6.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	989,3	2,66	1,24	1,95	3,19	1.226,73	1.929,13	3.155,86	0,76 %
6.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	494,65	5,70	2,53	4,32	6,85	1.251,46	2.136,89	3.388,35	0,82 %
6.3	CP20 - A	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	7	461,79	16,25	538,82	555,07	113,75	3.771,74	3.885,49	0,94 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

6.4	102509 SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	42	23,16	12,20	15,63	27,83	512,40	656,46	1.168,86	0,28 %
6.5	CP19 - A Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18 COM SETA DE POSIÇÃO, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	2	404,33	16,25	469,75	486,00	32,50	939,50	972,00	0,23 %
7		LIMPEZA FINAL DA OBRA									17.504,68	4,22 %
7.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3646,81	4,00	2,78	2,02	4,80	10.138,13	7.366,55	17.504,68	4,22 %
Totais ->									41.970,01	373.111,91	415.081,92	

Total sem BDI 345.479,15
Total do BDI 69.602,77
Total Geral 415.081,92

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia