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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Canal Pinheiro Machado 20,76%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Sinalização e Demolições 119.581,13 2,11 %

 1.2  PLACA Próprio PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1 1.350,98 93,37 1.538,07 1.631,44 93,37 1.538,07 1.631,44 0,03 %

 1.3  SMDRC03 Próprio SINALIZAÇÃO DE TRECHOS COM TABULETAS M 2209,5 6,01 5,26 1,99 7,25 11.621,97 4.396,90 16.018,87 0,28 %

 1.4  97629 SINAPI m³ 700,4 107,71 104,22 25,85 130,07 72.995,68 18.105,34 91.101,02 1,60 %

 1.5  95875 SINAPI 2801,6 2,51 0,29 2,74 3,03 812,46 7.676,38 8.488,84 0,15 %

 1.6  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 40,39 46,39 2,38 48,77 2.226,72 114,24 2.340,96 0,04 %

 2 Realocação de lajes 44.074,00 0,78 %

 2.1  89272 SINAPI CHP 50 230,33 56,15 221,99 278,14 2.807,50 11.099,50 13.907,00 0,25 %

 2.2  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 26,68 25,54 6,67 32,21 6.385,00 1.667,50 8.052,50 0,14 %

 2.3  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 23,30 21,46 6,67 28,13 5.365,00 1.667,50 7.032,50 0,12 %

 2.4  73467 SINAPI CHP 50 249,79 24,70 276,94 301,64 1.235,00 13.847,00 15.082,00 0,27 %

 3 Fechamento do canal 5.208.672,23 91,76 %

 3.1  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 26,68 25,54 6,67 32,21 25.540,00 6.670,00 32.210,00 0,57 %

 3.2  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 23,30 21,46 6,67 28,13 21.460,00 6.670,00 28.130,00 0,50 %

 3.3  IPs-26 Próprio Laje pré moldada em concreto armado c/ encaixe macho-fêmea para 3KN/m³ UNI 1063 4.010,61 0,00 4.843,21 4.843,21 0,00 5.148.332,23 5.148.332,23 90,70 %

 4 Acabamento 303.799,14 5,35 %

 4.1  97097 SINAPI m² 6386,36 39,40 2,24 45,33 47,57 14.305,44 289.493,70 303.799,14 5,35 %

Totais -> 164.848,14 5.511.278,36 5.676.126,50

Total sem BDI 4.700.422,89

SINAPI - 11/2023 - Rio Grande 
do Sul

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Unida
de

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
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Total do BDI 975.703,61
Total Geral 5.676.126,50

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Eng. Civil CREA/RS 079675D
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