
 Município de Ijuí - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR NO DISTRITO ESQUINA 

HEIDMANN - Z18

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 330,00

 1.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 500 0,56 0,56 0,10 0,66 280,00 50,00 330,00

 2 ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL 78.287,52

 2.1  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 

TRANSPORTE MEIO FIO

TXK

M

1260 1,67 0,19 1,80 1,99 239,40 2.268,00 2.507,40

 2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 37,5 88,61 78,83 27,16 105,99 2.956,12 1.018,50 3.974,62

 2.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1000 56,07 18,16 48,91 67,07 18.160,00 48.910,00 67.070,00

 2.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 50 79,18 23,77 70,94 94,71 1.188,50 3.547,00 4.735,50

 3 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 227.517,36

 3.1  SMDR02-24 Próprio LASTRO MANUAL COM PÓ DE PEDRA, APLICADO SOBRE O SOLO, 

ESPESSURA DE 10CM

m³ 350 159,61 32,94 157,98 190,92 11.529,00 55.293,00 66.822,00

 3.2  SMDR03-24 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 

COM PÓ DE PEDRA - COMP.

m² 3500 27,54 13,65 19,29 32,94 47.775,00 67.515,00 115.290,00

 3.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 

TRANSPORTE AGREGADOS

M3XK

M

15288 2,49 0,28 2,69 2,97 4.280,64 41.124,72 45.405,36

 4 LIMPEZA DA OBRA 20.355,00

 4.1  SMDRC07 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 500 3,13 2,78 0,96 3,74 1.390,00 480,00 1.870,00

 4.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 500 30,91 3,92 33,05 36,97 1.960,00 16.525,00 18.485,00

Totais -> 89.758,66 236.731,22 326.489,88

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 

do Sul

19,62% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Total Geral 326.489,88
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CREA 79675D

Total sem BDI 273.076,69

Total do BDI 53.413,19
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