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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: Pavimentação em Pedra basalto irregular em estrada vicinal no Distrito Esquina 

Heidmann – Z18   

 

1 INTRODUÇÃO  

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos 

materiais que farão parte da obra de Pavimentação em Pedra Basalto Irregular, localizada na 

via de acesso à Z18, Distrito Esquina Heidmann, Município de Ijuí -RS. A obra consiste em 

execução de pavimento em Pedra Basalto Irregular, objetivando mobilidade, maior 

durabilidade na pavimentação, melhor fluxo de veículos e principalmente maior segurança para 

a população ao utilizar as vias.  

 

2 LOCALIZAÇÃO DA OBRA  

Interior, Distrito Esquina Heidmann, Ijuí – RS. 

 

3 ÁREA DE INTERVENÇÃO  

Via = 500 metros lineares x 7 metros de largura = 3.500,00m²  

 

4 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  

A regularização da via (terraplanagem) será realizada com motoniveladora e/ou 

equipamento adequado pela prefeitura municipal, o qual fará os serviços de aterro, remoção, 

compactação e transporte de entulhos até atingir o nível e regularização adequada, dentro dos 

perfis transversais, greides e alinhamentos a serem desenvolvidos. 

 

5 PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO DE PEDRA IRREGULAR  

5.1  Meio-Fio: 

Para o assentamento dos meios fios (cordões), serão abertas manualmente, valas 

longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade compatível com a 

dimensão das peças (100x15x13x30cm), em concreto pré moldado fck 15Mpa devidamente 

alinhados e nivelados. O fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado. Para corrigir o 
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recalque produzido pelo apiloamento poderá ser utilizado o material da própria vala que será, 

por sua vez, apiloado. A operação deverá ser repetida até atingir o nível desejado. O 

assentamento dos meios fios deverá compreender seu correto posicionamento e escoramento 

manual. Após a colocação dos cordões, será executada na parte externa, correspondente aos 

acostamentos, a contenção lateral, de acordo com os seguintes padrões:  

a) colocação do solo do próprio local, formando um triângulo de altura: 0,15m e base: 

0,50m, colocado atrás dos cordões que deverá ser compactado com soquetes manuais. 

A colocação, após concluída, deve receber grama e coincidir com a superfície do 

revestimento.  

500 m x 2 lados = 1.000 m 

Escavação de vala: 0,25*0,15*1.000 = 37,50 m³ 

Contenção lateral: ([0,50*0,20]/2)*1.000 = 50,00m³  

 

5.2 Pavimentação:  

Estando devidamente preparado o perfil da rua e o alinhamento dos meios fios, será 

executada camada de 10cm de pó de pedra para o posterior assentamento da pedra irregular.  

As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribuição uniforme dos 

materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação ou decomposição; Devem ter a 

forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimensão dessa face 

deve ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas estar compreendidas 

dentro dos seguintes limites:  

a) deve ficar retida em um anel de 8cm de diâmetro. 

b) deve passar em um anel de 18cm de diâmetro.  

O assentamento das pedras deverá ser feito sobre a camada de pó de pedra, no qual, o 

encarregado fará o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido 

transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. 

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e 

evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o encarregado verifica 

a declividade transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevação;  

Na CRAVAÇÃO, feita com auxílio de martelo, as pedras deverão ficar bem entrelaçadas 

e unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas e se garanta um perfeito travamento. 
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NÃO SÃO ADMISSÍVEIS PEDRAS SOLTAS, sem contato direto com as adjacentes, nem 

travamento feito com lascas, que terão apenas a função de preencher os vazios entre pedras já 

travadas;  

Não deve haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a obra, sendo 

imprescindível à existência de desvios que permitam a passagem fora das pistas. Somente após 

a rolagem final ele estará apto a receber tráfego, tanto de animais como de veículos 

automotores.  

Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento com pó de pedra com 

espessura de 3,00cm. Para isso, espalha-se manualmente sobre a superfície do calçamento uma 

camada de pó de pedra de cerca de 3cm. Após, com o auxílio de rodos e vassouras, movimenta-

se o material, de forma a facilitar a penetração entre os vazios, removendo-se o excesso;  

A compactação da pavimentação será realizada pela prefeitura municipal, com rolo liso 

atingindo a consistência mínima para tráfego médio de veículos e cargas até 10 ton/eixo ou 

veículo padrão 36 ton. A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada passada 

sobreponha metade da faixa rolada até a completa fixação do calçamento, ou seja, que não se 

observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo.  

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a compactação, 

deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adição de 

material no colchão e em quantidades adequadas a completa correção do defeito verificado.  

 

6 NORMAS  

Todos os serviços e materiais necessários para a execução da obra deverão atender às 

especificações da ABNT.  

 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

Os serviços de sinalização viária das ruas contempladas no projeto serão executados pelo 

setor técnico responsável do Município de Ijuí. (núcleo viário).  

 

8 LIMPEZA E ENTREGA  

- Serão considerados como terminados os trabalhos, quando estiverem de acordo com 

o estabelecido no projeto e nas especificações;  
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- No local deverão ser plantadas nas laterais do bordo da pista, onde se fizer necessário, 

grama, em placas, com o objetivo de preservar a integridade do calçamento e mitigar 

o risco de ocorrência de erosões; 

- O local deverá ficar perfeitamente limpo, inclusive nas suas laterais, não sendo 

admissíveis restos de pedra basáltica, e liberado para o trânsito de veículos em 

geral. 

 

OBS.: O executor apresentará no momento da Ordem de Serviço, a ART de execução da obra, 

a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, dos empregados designados 

para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável pela empresa e contador. Para a 

liberação dos Laudos nas etapas da obra, deverá ser apresentadas cópias do relatório de 

empregados da GFIT completa, do mês anterior, com o comprovante do pagamento. O Diário 

de Obras estará sempre junto à obra, para a fiscalização do responsável técnico do município, 

terá a assinatura do Eng. Executor e pelo responsável pela empresa. A execução de todos os 

serviços citados no memorial e no orçamento será de responsabilidade da empresa contratada.  

• O prazo para a execução dos serviços será 04 meses; 

• A empresa executora garantirá a qualidade e a funcionalidade da obra por um período 

mínimo de 5 anos.  

 

 Ijuí, 31 de janeiro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Paulo Roberto Neubauer 

Engenheiro Civil 

CREA/RS: 79675D 

 


