MUNICIPIO DE 1JUl — PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SMDR

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Pavimentacdo em Pedra basalto irregular em estrada vicinal no Distrito Santana
— Travesséo 40

1  INTRODUCAO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execucdo dos servi¢os e empregos dos
materiais que fardo parte da obra de Pavimentagdo em Pedra Basalto Irregular, localizada no
travessdo 40, Distrito Santana, Municipio de ljui -RS. A obra consiste em execucdo de
pavimento em Pedra Basalto Irregular, objetivando mobilidade, maior durabilidade na
pavimentacao, melhor fluxo de veiculos e principalmente maior seguranca para a populacéo ao

utilizar as vias.

2 LOCALIZACAO DA OBRA

Interior, Travessdo 40, Distrito Santana, ljui — RS.

3  AREA DE INTERVENCAO

Via com reflgio lateral e acessos = 3.977,80m?2

4 MOVIMENTACAO DE SOLO

A regularizacdo da via (terraplanagem) sera realizada com motoniveladora e/ou
equipamento adequado pela prefeitura municipal, o qual fara os servigos de aterro, remogéo,
compactacao e transporte de entulhos até atingir o nivel e regularizacdo adequada, dentro dos

perfis transversais, greides e alinhamentos a serem desenvolvidos.

5 DRENAGEM

Devera ser instalada duas carreiras de tubos de concreto armado de 1.000mm, rejuntados
com argamassa de cimento e areia.

Para a execucao das cabeceiras devera inicialmente proceder-se com a execucao do lastro
de concreto magro. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras,

fixando as diversas partes com arame recozido. A partir dos eixos de referéncia da estrutura,
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posicionar os gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medi¢oes e conferéncia;
fixar os gastalhos com pregos de ago ou recursos equivalentes.

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da férma. Posicionar as faces da forma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;
Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto; Dispor 0s
espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a armadura de forma
a garantir o cobrimento minimo; Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem; Apds posicionamento das armaduras
e dos espacadores, executar o travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem,
espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimens@es durante o lancamento do concreto;
Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova,
langar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a armadura
seja adequadamente envolvida na massa de concreto; Adensar o concreto de forma homogénea,
conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracGes em
excesso que venham a causar exsudacdo da pasta / segregacao do material; Apos isto, promover
a retirada das formas quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas;
O acabamento deverd ser feito com desempenadeira de modo a se obter uma superficie
uniforme; Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com

agua potavel.

6 PAVIMENTA(;AO EM BASALTO DE PEDRA IRREGULAR
6.1 Meio-Fio:

Para o assentamento dos meios fios (corddes), serdo abertas manualmente, valas
longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade compativel com a
dimensdo das pegas (100x15x13x30cm), em concreto pré-moldado fck 15Mpa devidamente
alinhados e nivelados. O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado. O cordao devera
ficar rebaixado, no mesmo nivel em que ficara o pavimento. Para corrigir o recalque produzido
pelo apiloamento podera ser utilizado o material da prépria vala que sera, por sua vez, apiloado.
A operacdo devera ser repetida ate atingir o nivel desejado. O assentamento dos meios fios
deverd compreender seu correto posicionamento.

600 m x 2 lados = 1.200 m
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Escavacéo de vala: 0,30*0,15*1.200 = 54 m3

6.2 Pavimentacéao:

Estando devidamente preparado o perfil da rua e o alinhamento dos meios fios, sera
executada camada de 10cm de pé de pedra para o posterior assentamento da pedra irregular.

As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribuicdo uniforme dos
materiais constituintes e ndo apresentar sinais de desagregacdo ou decomposicao; devem ter a
forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimenséo dessa face
deve ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas estar compreendidas
dentro dos seguintes limites:

a) deve ficar retida em um anel de 8cm de didmetro.
b) deve passar em um anel de 18cm de didmetro.

O assentamento das pedras devera ser feito sobre a camada de pé de pedra, no qual, o
encarregado fard o piqueteamento dos panos, com espacamento de 1 metro no sentido
transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado.
Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e
evitando desvios em relacdo aos elementos do projeto. Nessa marcagdo o encarregado verifica
a declividade transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao;

Na CRAVACAO, feita com auxilio de martelo, as pedras deveréo ficar bem entrelagadas
e unidas, de modo que n&o coincidam as juntas vizinhas e se garanta um perfeito travamento.
NAO SAO ADMISSIVEIS PEDRAS SOLTAS, sem contato direto com as adjacentes, nem
travamento feito com lascas, que terdo apenas a fungédo de preencher os vazios entre pedras ja
travadas;

N&o deve haver qualquer circulacdo de veiculos sobre 0 mesmo durante a obra, sendo
imprescindivel a existéncia de desvios que permitam a passagem fora das pistas. Somente apds
a rolagem final ele estara apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos
automotores.

Concluido o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento com po de pedra com
espessura de 3,00cm. Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma
camada de pé de pedra de cerca de 3cm. Ap6s, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-

se 0 material, de forma a facilitar a penetracao entre os vazios, removendo-se 0 excesso;
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A compactacao da pavimentacdo sera realizada pela prefeitura municipal, com rolo liso
atingindo a consisténcia minima para trafego medio de veiculos e cargas até 10 ton/eixo ou
veiculo padréo 36 ton. A rolagem deverd ser uniforme, progredindo de modo que cada passada
sobreponha metade da faixa rolada até a completa fixacdo do calgamento, ou seja, que ndo se
observe nenhuma movimentacdo das pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacéo,
deverdo ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de

material no colch&o e em quantidades adequadas a completa correcéo do defeito verificado.

7 NORMAS

Todos 0s servigos e materiais necessarios para a execu¢do da obra deverdo atender as
especificacfes da ABNT.

8  SINALIZACAO VIARIA

Os servicos de sinalizacdo viaria das ruas contempladas no projeto serdo executados pelo

setor técnico responsavel do Municipio de ljui. (nucleo viario).

9 LIMPEZA E ENTREGA

- Serdo considerados como terminados os trabalhos, quando estiverem de acordo com

0 estabelecido no projeto e nas especificacoes;

- No local deverao ser plantadas nas laterais do bordo da pista, onde se fizer necessario,
grama, em placas, com o objetivo de preservar a integridade do calcamento e mitigar

0 risco de ocorréncia de erosoes;

- O local devera ficar perfeitamente limpo, inclusive nas suas laterais, ndo sendo
admissiveis restos de pedra basaltica, e liberado para o transito de veiculos em

geral.

OBS.: O executor apresentard no momento da Ordem de Servico, a ART de execucdo da obra,
arelagdo com o nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos empregados designados

para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel pela empresa e contador. Para a
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liberacdo dos Laudos nas etapas da obra, deverd ser apresentadas copias do relatorio de
empregados da GFIT completa, do més anterior, com o comprovante do pagamento. O Diario
de Obras estara sempre junto a obra, para a fiscalizacdo do responsével técnico do municipio,
tera a assinatura do Eng. Executor e pelo responsavel pela empresa. A execucdo de todos 0s
servigos citados no memorial e no or¢camento sera de responsabilidade da empresa contratada.
* O prazo para a execucio dos servi¢os sera 06 meses;

* A empresa executora garantira a qualidade e a funcionalidade da obra por um periodo

minimo de 5 anos.

ljui, 31 de janeiro de 2024.

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA/RS: 79675D



