
 

 

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SMDR 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

ASSUNTO: BDI Detalhado 

OBRA: Pavimentação com pedra basalto irregular no Distrito Esquina Heidmann - Z18, 

Interior - Ijuí 

 

 O BDI utilizado no orçamento foi de 19,62%, segue abaixo quadro detalhado do BDI. 

 

Item Mínimo Médio  Máximo 

Garantia   0,60 

Risco  0,80  

Despesas Financeiras  1,10  

Administração Central   2,25 

Lucro   5,60 

Tributos   9,27 

Soma = 19,62% 

 

 

 

Ijuí, 31 de janeiro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Paulo Roberto Neubauer 

Engenheiro Civil 

CREA/RS: 79675D 

 


