MUNICIPIO DE IJUl — PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SMDR

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Pavimentacdo em Pedra basalto irregular na via de continuagdo da Linha
08 Norte — Atiradores Tell, Esquina Irgang - Interior, ljui-RS.

1  INTRODUCAO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execugdo dos servigos e empregos
dos materiais que fardo parte da obra de Pavimentacdo em Pedra Basalto Irregular,
localizada na Linha 08 Norte — Atiradores Tell, Municipio de Ijui-RS. A obra consiste
em execugédo de pavimento em Pedra Basalto Irregular, objetivando mobilidade, maior
durabilidade na pavimentacdo, melhor fluxo de veiculos e principalmente maior

seguranca para a populacao ao utilizar as vias.

2  LOCALIZACAO DA OBRA

Linha 08 Norte, Interior, ljui — RS.

3 AREA DE INTERVENCAO

Via = 500 metros lineares x 8 metros de largura = 4.000,00m?

4 DRENAGEM

4.1 Tubulacéo

As tubulaces serdo de concreto armado (classe PA-2) no trecho onde ha travessia
do leito da via principal. Os tubos utilizados terdo diametros de 1000 mm, e deverdo ter
encaixe do tipo ponta e bolsa, com rejunte feito por meio de argamassa de cimento e
areia traco 1:3. Sendo assim, apds executar a tubulacdo e o rejunte dos tubos, sera de
responsabilidade da contratada colocar lona antes do reaterro da vala para melhor

vedacdo. A declividade devera seguir o perfil natural do leito do terreno.

4.2 Fechamento da vala:
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O lancamento do solo dentro da vala podera ser executado mecanicamente com
uso de retroescavadeira ou manualmente. O espago compreendido entre o fundo da vala
e a cota definida pela geratriz superior do tubo, devera ser preenchido em camadas
inferiores a 20 cm e compactadas manualmente. O restante do aterro devera ser
preenchido em camadas inferiores a 30 cm, compactado manualmente ou
mecanicamente por meio de equipamento compactador leve e de pequeno porte. Todo
material remanescente ap6s executado o preenchimento das valas sera considerado
como solo excedente e deverd ser removido do local. Na programacéo diaria de servicos
de escavacdo, assentamento de tubos e reaterro da vala, o empreiteiro deve executar o
reaterro de todo trecho escavado durante o periodo de um dia, de modo a néo restarem

trechos escavados e ndo reaterrados de um dia para o0 outro.

5 PAVIMENTA(;AO EM BASALTO DE PEDRA IRREGULAR
5.1 Meio-Fio:

Para o assentamento dos meios fios (corddes), serdo abertas manualmente, valas
longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade compativel com
a dimensdo das pecas (100x15x13x30cm), em concreto pré moldado fck 15Mpa
devidamente alinhados e nivelados. Nos locais de acesso para veiculos deverdo ser
rebaixados. Os topos dos corddes deverdo ficar 0,10m acima do subleito preparado e
coincidentes com a superficie do revestimento. O fundo das valas deverd ser
regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento podera ser
utilizado o material da propria vala que sera, por sua vez, apiloado. A operacdo devera
ser repetida até atingir o nivel desejado. O assentamento dos meios fios deverd
compreender seu correto posicionamento e escoramento manual, ndo sendo aceitos
escoramentos realizados mecanicamente.

- 500 m x 2 lados = 1000 m

- Escavacéo de vala: 0,25*0,15*1.000 = 37,50 m3.

5.2 Pavimentacéo:
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As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribuicdo uniforme
dos materiais constituintes e ndo apresentar sinais de desagregacdo ou decomposicao;
Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior
dimenséo dessa face deve ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas
medidas estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

a) Deve ficar retida em um anel de 8cm de diametro.
b) Deve passar em um anel de 18cm de diametro.

Sobre o colchdo, o encarregado fard& o piqueteamento dos panos, com
espacamento de 1 metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido
longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam
um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relagdo aos
elementos do projeto. Nessa marcagdo o encarregado verifica a declividade transversal e

longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao;
Na Cravacgao, feita com auxilio de martelo, as pedras deverdo ficar bem

entrelacadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas e se garanta um
perfeito travamento. N&o sdo admissiveis pedras soltas, sem contato direto com as
adjacentes, nem travamento feito com lascas, que terdo apenas a fungéo de preencher os
vazios entre pedras ja travadas;

N&o deve haver qualquer circulacdo de veiculos sobre o mesmo durante a obra,
sendo imprescindivel a existéncia de desvios que permitam a passagem fora das pistas.
Somente apos a rolagem final ele estard apto a receber trafego, tanto de animais como
de veiculos automotores.

Concluido o assentamento das pedras, processa-se 0 rejuntamento com pd de
pedra com espessura de 3,00cm. Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie
do calgcamento uma camada. Ap6s, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se 0
material, de forma a facilitar a penetragdo entre os vazios, removendo-se 0 excesso.

A compactacdo da pavimentacdo sera realizada pela prefeitura municipal, com
rolo liso atingindo a consisténcia minima para trafego médio de veiculos e cargas até 10
ton/eixo ou veiculo padrdo 36 ton. A rolagem devera ser uniforme, progredindo de
modo que cada passada sobreponha metade da faixa rolada até a completa fixacdo do
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calcamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma movimentacdo das pedras pela
passagem do rolo

Quaisquer irregularidades ou depressbes que venham a surgir durante a
compactacao, deverdo ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou
menor adicdo de material no colchdo e em guantidades adequadas a completa correcao

do defeito verificado.

6 NORMAS

Todos 0s servigcos e materiais necessarios para a execugdo da obra deverdo atender

as especificagdes da ABNT.

7 SINALIZACAO VIARIA

Os servicos de sinalizacdo viaria das ruas contempladas no projeto serdo

executados pelo setor técnico responsavel do Municipio de ljui. (nucleo viario).

8 LIMPEZA E ENTREGA

Serdo considerados como terminados os trabalhos, quando estiverem de acordo
com o estabelecido no projeto e nas especificagdes; O local deverd ficar perfeitamente
limpo, ndo sendo admissiveis restos de pedra basaltica nas laterais, e liberado para

o0 transito de veiculos em geral.

OBS.: O executor apresentard no momento da Ordem de Servico, a ART de execucao
da obra, a relacdo com o nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos
empregados designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel
pela empresa e contador. Para a liberacdo dos Laudos nas etapas da obra, devera ser
apresentadas copias do relatorio de empregados da GFIT completa, do més anterior,
com o comprovante do pagamento. O Diario de Obras estara sempre junto a obra, para a
fiscalizacdo do responsavel técnico do municipio, terd a assinatura do Eng. Executor e
pelo responsavel pela empresa. A execucdo de todos os servicos citados no memorial e
no orcamento sera de responsabilidade da empresa contratada.

» O prazo para a execugao dos servicos sera 04 meses;
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« A empresa executora garantira a qualidade e a funcionalidade da obra por

um periodo minimo de 5 anos.

ljui, 13 de dezembro 2023.

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA/RS: 79675D



