



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SMDR

DECLARAÇÃO

ASSUNTO: BDI Detalhado

OBRA: Pavimentação com pedra basalto irregular no Distrito Santana – Travessão 40, Interior - Ijuí

O BDI utilizado no orçamento foi de 19,62%, segue abaixo quadro detalhado do BDI.

Item	Mínimo	Médio	Máximo
Garantia			0,60
Risco		0,80	
Despesas Financeiras		1,10	
Administração Central			2,25
Lucro			5,60
Tributos			9,27
			Soma = 19,62%

Ijuí, 31 de janeiro de 2024.

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA/RS: 79675D