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MUNICÍPIO DE IJUÍ 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2024 
 

PROCESSO Nº 197/2024 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DE FANTASIA: COMPACTA SUL 

RAZÃO SOCIAL: COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA 

CNPJ: 03.667.661/0001-63 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065/0162293 

OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL? SIM (   ) NÃO ( X ) 

ENDEREÇO: RUA NILDO SCHROER, S/N, ANEXO A 

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: IJUÍ/RS 

CEP: 98700-000 E-MAIL: COMPACTA@COMPACTAPAV.COM.BR 

TELEFONE(S): (55) 99631-6290 

BANCO DA LICITANTE: PAULISTA (611)  N° DA AGÊNCIA: 001 

CONTA BACÁRIA DA LICITANTE: 88.178-6 
 

Lote Item Código Qtd. Unid. Descrição 
Valor 

Unitário (R$) 
Valor Total (R$) 

1 1 50707 1 Unid. 

Contratação de serviços para execução 
global para capa asfáltica e reperfilamento 
asfáltico do tipo CBUQ na Rua Moacir Boff, 
trecho entre a Projeção da Rua "G" e a Rua 
João Feligonio Correa no Bairro Tancredo 
Neves, com extensão de 90,89 metros 
lineares com área de 546,25m² 

R$ 67.081,94 

R$ 67.081,94 (sessenta e 
sete mil oitenta e um 
reais e noventa e quatro 
centavos) 

1 2 50708 1 Unid. 

Contratação de serviços para execução 
global para capa asfáltica e reperfilamento 
asfáltico do tipo CBUQ na Rua Profª Alice 
Vicentini, trecho entre a Rua Brenno Pereira 
Gomes e a Rua Jorge Hocevar Filho no 
Bairro Tancredo Neves, com extensão de 
61,01 metros lineares com área de 
427,68m² 

R$ 52.080,14 

R$ 52.080,14 (cinquenta 
e dois mil oitenta reais e 
quatorze centavos) 

1 3 50709 1 Unid. 

Contratação de serviços para execução 
global para capa asfáltica e reperfilamento 
asfáltico do tipo CBUQ na Rua Telmo 
Marquesin, trecho entre a Rua Brenno 
Pereira Gomes e Rua Jorge Hocevar no 
bairro Tancredo Neves, com extensão de 
61,12 metros lineares com área de 
428,45m² 

R$ 47.050,47  

R$ 47.050,47 (quarenta 
e sete mil cinquenta 
reais e quarenta e sete 
centavos) 

TOTAL LOTE 01 

R$ 166.212,55 (cento e 
sessenta e seis mil 
duzentos e doze reais e 
cinquenta e cinco 
centavos) 
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A empresa Declara que: 
 
1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos 
e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com 
transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas. 
 
2. A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias. 
 
3. Cumprirá todos os prazos de acordo com o estabelecido no edital e seu Termo de Referência. 
 
4. Não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021. 
 

 
 
 
 
 
 

Ijuí - RS, 08 de Abril de 2024 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Compacta Sul Pavimentação Ltda                                                                                                                

Nome: Elizandra Duncke                                                              
Cargo: Administradora Titular          

Responsável Técnico   
Nome: Joanir José Folgiarini 
Título: Engenheiro civil  
CREA/CAU: RS 126603 

JOANIR JOSE 
FOLGIARINI:9
0592565068

Assinado de forma 
digital por JOANIR 
JOSE 
FOLGIARINI:90592565
068 
Dados: 2024.04.05 
09:55:37 -03'00'

ELIZANDRA 
DUNCKE:9547
9511149

Assinado de forma 
digital por ELIZANDRA 
DUNCKE:95479511149 
Dados: 2024.04.05 
09:56:05 -03'00'



BDI: 20,20%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 RUA MOACIR BOFF 7.132,76 59.949,18 67.081,94 40,36 %

 1.1 Serviços Preliminares 897,57 53,69 951,26 0,57 %

 1.1.1  ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 546,25 1,36 1,55 0,08 1,63 846,68 43,70 890,38 0,54 %

 1.1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 90,89 0,56 0,56 0,11 0,67 50,89 9,99 60,88 0,04 %

 1.2 Pavimentação Asfáltica 4.217,84 56.950,71 61.168,55 36,80 %

 1.2.1  94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 182 34,66 16,62 25,04 41,66 3.024,84 4.557,28 7.582,12 4,56 %

 1.2.2  PINT Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE 
EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 546,25 1,05 0,43 0,83 1,26 234,88 453,38 688,26 0,41 %

 1.2.3  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 7,37 1,46 0,12 1,63 1,75 0,88 12,01 12,89 0,01 %

 1.2.3 
 RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 245,81 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 951,28 951,28 0,57 %

 1.2.5  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 35,4 0,57 0,03 0,65 0,68 1,06 23,01 24,07 0,01 %

 1.2.6 
 SICRO 

REAJUST - 
Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463. t 52,44 182,74 3,07 216,58 219,65 160,99 11.357,45 11.518,44 6,93 %

 1.2.7  CAP 10/2023 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 3,02 4.077,78 0,00 4.901,49 4.901,49 0,00 14.802,49 14.802,49 8,91 %

 1.2.8  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1200,87 1,67 0,19 1,81 2,00 228,16 2.173,57 2.401,73 1,44 %

 1.2.9  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 90,46 1,46 0,12 1,63 1,75 10,85 147,44 158,29 0,10 %

 1.2.10  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1115,66 0,57 0,03 0,65 0,68 33,46 725,17 758,63 0,46 %

 1.2.11  PINT Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE 
EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 491,71 1,05 0,43 0,83 1,26 211,43 408,11 619,54 0,37 %

 1.2.12 
 RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 221,27 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 856,31 856,31 0,52 %
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 1.2.13  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 6,64 1,46 0,12 1,63 1,75 0,79 10,82 11,61 0,01 %

 1.2.14  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 31,86 0,57 0,03 0,65 0,68 0,95 20,70 21,65 0,01 %

 1.2.15 
 SICRO 

REAJUST - 
Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463. t 37,62 182,74 3,07 216,58 219,65 115,49 8.147,73 8.263,22 4,97 %

 1.2.16  CAP 10/2023 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 2,07 4.077,78 0,00 4.901,49 4.901,49 0,00 10.146,08 10.146,08 6,10 %

 1.2.17  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 861,41 1,67 0,19 1,81 2,00 163,66 1.559,15 1.722,81 1,04 %

 1.2.18  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 62,07 1,46 0,12 1,63 1,75 7,44 101,17 108,61 0,07 %

 1.2.19  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 765,49 0,57 0,03 0,65 0,68 22,96 497,56 520,52 0,31 %

 1.3 Sinalização 487,85 1.803,12 2.290,97 1,38 %

 1.3.1  102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 90,89 5,70 2,53 4,32 6,85 229,95 392,64 622,59 0,37 %

 1.3.2  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 181,78 2,61 1,24 1,89 3,13 225,40 343,56 568,96 0,34 %

 1.3.3  CP20 - A Próprio
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM 
BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

unidade 2 457,34 16,25 533,46 549,71 32,50 1.066,92 1.099,42 0,66 %

 1.4 Limpeza Final da Obra 1.529,50 1.141,66 2.671,16 1,61 %

 1.4.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 546,25 4,07 2,80 2,09 4,89 1.529,50 1.141,66 2.671,16 1,61 %

 2 RUA TELMO MARQUESIN 3.178,87 43.871,60 47.050,47 28,31 %

 2.1 Serviços Preliminares 698,31 40,99 739,30 0,44 %

 2.1.1  ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 428,45 1,36 1,55 0,08 1,63 664,09 34,27 698,36 0,42 %

 2.1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 61,12 0,56 0,56 0,11 0,67 34,22 6,72 40,94 0,02 %
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 2.2 Pavimentação Asfáltica 942,20 41.373,17 42.315,37 25,46 %

 2.2.1  PINT Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE 
EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 428,45 1,05 0,43 0,83 1,26 184,23 355,61 539,84 0,32 %

 2.2.2 
 RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 192,8 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 746,13 746,13 0,45 %

 2.2.3  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5,78 1,46 0,12 1,63 1,75 0,69 9,42 10,11 0,01 %

 2.2.4  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 27,76 0,57 0,03 0,65 0,68 0,83 18,04 18,87 0,01 %

 2.2.5 
 SICRO 

REAJUST - 
Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463. t 41,13 182,74 3,07 216,58 219,65 126,26 8.907,93 9.034,19 5,44 %

 2.2.6  CAP 10/2023 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 2,37 4.077,78 0,00 4.901,49 4.901,49 0,00 11.616,53 11.616,53 6,99 %

 2.2.7  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 941,91 1,67 0,19 1,81 2,00 178,96 1.704,85 1.883,81 1,13 %

 2.2.8  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 70,95 1,46 0,12 1,63 1,75 8,51 115,64 124,15 0,07 %

 2.2.9  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 875,07 0,57 0,03 0,65 0,68 26,25 568,79 595,04 0,36 %

 2.2.10  PINT Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE 
EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 391,78 1,05 0,43 0,83 1,26 168,46 325,17 493,63 0,30 %

 2.2.11 
 RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 176,3 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 682,28 682,28 0,41 %

 2.2.12  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5,29 1,46 0,12 1,63 1,75 0,63 8,62 9,25 0,01 %

 2.2.13  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25,39 0,57 0,03 0,65 0,68 0,76 16,50 17,26 0,01 %

 2.2.14 
 SICRO 

REAJUST - 
Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463. t 29,97 182,74 3,07 216,58 219,65 92,00 6.490,90 6.582,90 3,96 %

 2.2.15  CAP 10/2023 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 1,65 4.077,78 0,00 4.901,49 4.901,49 0,00 8.087,45 8.087,45 4,87 %
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 2.2.16  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 686,34 1,67 0,19 1,81 2,00 130,40 1.242,27 1.372,67 0,83 %

 2.2.17  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 49,45 1,46 0,12 1,63 1,75 5,93 80,60 86,53 0,05 %

 2.2.18  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 609,91 0,57 0,03 0,65 0,68 18,29 396,44 414,73 0,25 %

 2.3 Sinalização 338,70 1.561,98 1.900,68 1,14 %

 2.3.1  102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 61,12 5,70 2,53 4,32 6,85 154,63 264,03 418,66 0,25 %

 2.3.2  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 122,24 2,61 1,24 1,89 3,13 151,57 231,03 382,60 0,23 %

 2.3.3  CP20 - A Próprio
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM 
BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

unidade 2 457,34 16,25 533,46 549,71 32,50 1.066,92 1.099,42 0,66 %

 2.4 Limpeza Final da Obra 1.199,66 895,46 2.095,12 1,26 %

 2.4.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 428,45 4,07 2,80 2,09 4,89 1.199,66 895,46 2.095,12 1,26 %

 3 RUA PROF° ALICE VICENTINI 5.217,50 46.862,64 52.080,14 31,33 %

 3.1 Serviços Preliminares 697,06 40,92 737,98 0,44 %

 3.1.1  ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 427,68 1,36 1,55 0,08 1,63 662,90 34,21 697,11 0,42 %

 3.1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 61,01 0,56 0,56 0,11 0,67 34,16 6,71 40,87 0,02 %

 3.2 Pavimentação Asfáltica 2.984,79 44.366,78 47.351,57 28,49 %

 3.2.1  94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 123 34,66 16,62 25,04 41,66 2.044,26 3.079,92 5.124,18 3,08 %

 3.2.2  PINT Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE 
EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 427,68 1,05 0,43 0,83 1,26 183,90 354,97 538,87 0,32 %

 3.2.3 
 RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 192,46 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 744,82 744,82 0,45 %
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 3.2.4  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5,77 1,46 0,12 1,63 1,75 0,69 9,40 10,09 0,01 %

 3.2.5  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 27,71 0,57 0,03 0,65 0,68 0,83 18,01 18,84 0,01 %

 3.2.6 
 SICRO 

REAJUST - 
Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463. t 41,06 182,74 3,07 216,58 219,65 126,05 8.892,77 9.018,82 5,43 %

 3.2.7  CAP 10/2023 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 2,36 4.077,78 0,00 4.901,49 4.901,49 0,00 11.567,51 11.567,51 6,96 %

 3.2.8  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 940,21 1,67 0,19 1,81 2,00 178,63 1.701,78 1.880,41 1,13 %

 3.2.9  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 70,82 1,46 0,12 1,63 1,75 8,49 115,43 123,92 0,07 %

 3.2.10  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 873,49 0,57 0,03 0,65 0,68 26,20 567,76 593,96 0,36 %

 3.2.11  PINT Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE 
EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 391,07 1,05 0,43 0,83 1,26 168,16 324,58 492,74 0,30 %

 3.2.12 
 RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 175,98 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 681,04 681,04 0,41 %

 3.2.13  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5,28 1,46 0,12 1,63 1,75 0,63 8,60 9,23 0,01 %

 3.2.14  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 25,34 0,57 0,03 0,65 0,68 0,76 16,47 17,23 0,01 %

 3.2.15 
 SICRO 

REAJUST - 
Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463. t 29,92 182,74 3,07 216,58 219,65 91,85 6.480,07 6.571,92 3,95 %

 3.2.16  CAP 10/2023 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 1,65 4.077,78 0,00 4.901,49 4.901,49 0,00 8.087,45 8.087,45 4,87 %

 3.2.17  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 685,1 1,67 0,19 1,81 2,00 130,16 1.240,03 1.370,19 0,82 %

 3.2.18  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 49,36 1,46 0,12 1,63 1,75 5,92 80,45 86,37 0,05 %
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 3.2.19  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 608,81 0,57 0,03 0,65 0,68 18,26 395,72 413,98 0,25 %

 3.3 Sinalização 338,15 1.561,09 1.899,24 1,14 %

 3.3.1  102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 61,01 5,70 2,53 4,32 6,85 154,35 263,56 417,91 0,25 %

 3.3.2  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 122,02 2,61 1,24 1,89 3,13 151,30 230,61 381,91 0,23 %

 3.3.3  CP20 - A Próprio
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM 
BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

unidade 2 457,34 16,25 533,46 549,71 32,50 1.066,92 1.099,42 0,66 %

 3.4 Limpeza Final da Obra 1.197,50 893,85 2.091,35 1,26 %

 3.4.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 427,68 4,07 2,80 2,09 4,89 1.197,50 893,85 2.091,35 1,26 %

15.529,13 150.683,42 166.212,55 100,00%

Ijuí/RS, 08 de Abril de 2024

Totais ->

166.212,55Total Geral

Total sem BDI
Total do BDI

138.353,77
27.858,78
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

67.081,94R$                         13.416,39R$               26.832,78R$               26.832,77R$                  

100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

47.050,47R$                         9.410,09R$                 18.820,19R$               18.820,19R$                  

100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

52.080,14R$                         10.416,03R$               20.832,06R$               20.832,05R$                  

21,22% 42,44% 42,44%

33.242,51R$               66.485,03R$               66.485,01R$                  

21,22% 63,67% 106,11%

33.242,51R$               99.727,54R$               166.212,55R$               

Ijuí/RS, 08 de Abril de 2024

Custo Acumulado

MUNICÍPIO DE IJUÍ

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 RUA MOACIR BOFF

2 RUA TELMO MARQUESIN

3 RUA PROF° ALICE VICENTINI

Porcentagem

Custo

Porcentagem acumulado

Responsável Técnico  
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil 
CREA/CAU: RS 126603

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular         

JOANIR JOSE 
FOLGIARINI:9
0592565068

Assinado de forma digital 
por JOANIR JOSE 
FOLGIARINI:90592565068 
Dados: 2024.04.05 
09:53:11 -03'00'

ELIZANDRA 
DUNCKE:95479
511149

Assinado de forma digital 
por ELIZANDRA 
DUNCKE:95479511149 
Dados: 2024.04.05 
09:58:33 -03'00'



Observações:

Data:

Nome:

Título:

CREA/CAU:

MUNICÍPIO DE IJUÍ                                                                                                                                                                                                  

MUNICÍPIO DE IJUÍ

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024

BDI 

Nº TC/CR  TOMADOR

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 15,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,72%

Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%

Lucro L 7,25%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 0,30%

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - 
Desoneração)

CPRB 0,00%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD 20,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, 
Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 15%, com a respectiva alíquota de 2%.

Local: 

Ijuí/RS 08 de Abril de 2024

RS 126603

Responsável Técnico Compacta Sul Pavimentação Ltda

Joanir José Folgiarini Nome: Elizandra Duncke

Engenheiro civil Cargo: Administradora Titular

JOANIR JOSE 
FOLGIARINI:90592
565068

Assinado de forma digital por 
JOANIR JOSE 
FOLGIARINI:90592565068 
Dados: 2024.04.05 09:52:35 
-03'00'

ELIZANDRA 
DUNCKE:9547951
1149

Assinado de forma digital por 
ELIZANDRA 
DUNCKE:95479511149 
Dados: 2024.04.05 09:58:48 
-03'00'



Sem Desoneração
Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRA 0,60%

A6 Salario educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%
A9 SECONSI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS 
sobre Aviso prévio Indenizado

0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Ijuí/RS, 08 de Abril de 2024

GRUPO A

MUNICÍPIO DE IJUÍ

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIÇÃO

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular         

Responsável Técnico  
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil 
CREA/CAU: RS 126603

JOANIR JOSE 
FOLGIARINI:90
592565068

Assinado de forma digital 
por JOANIR JOSE 
FOLGIARINI:90592565068 
Dados: 2024.04.05 09:54:17 
-03'00'

ELIZANDRA 
DUNCKE:954795
11149

Assinado de forma digital 
por ELIZANDRA 
DUNCKE:95479511149 
Dados: 2024.04.05 09:58:16 
-03'00'


