
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
Recapeamento do tipo CBUQ lote 01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 RUA SÃO PAULO 74.113,10 19,94 %

 1.1 Serviços Preliminares 2.927,91 0,79 %

 1.1.1  PLACA Próprio PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Unida
de

1 1.350,98 92,95 1.530,92 1.623,87 92,95 1.530,92 1.623,87 0,44 %

 1.1.2  ADM REC Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 1402,2 0,78 0,89 0,04 0,93 1.247,95 56,09 1.304,04 0,35 %

 1.2 Pavimentação asfáltica Rua São Paulo 64.454,63 17,34 %

 1.2.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 123 0,63 0,66 0,09 0,75 81,18 11,07 92,25 0,02 %

 1.2.2  FRES REC Próprio FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE DE 5,0 CM) E 
RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ FAIXA A DAER - INCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 96001 E SICRO 4011463)

m² 35,28 66,37 2,87 76,90 79,77 101,25 2.713,03 2.814,28 0,76 %

 1.2.3  PINT Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 1402,2 1,06 0,43 0,84 1,27 602,94 1.177,85 1.780,79 0,48 %

 1.2.4  RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 630,99 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 2.441,93 2.441,93 0,66 %

 1.2.5  SICRO 
REAJUST - 

Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA 
DA SICRO 4011463.

t 100,96 184,76 3,07 219,01 222,08 309,94 22.111,25 22.421,19 6,03 %

 1.2.6  CAP 
08/2023 

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 5,81 3.771,09 0,00 4.532,85 4.532,85 0,00 26.335,85 26.335,85 7,09 %

 1.2.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2170,61 1,69 0,19 1,84 2,03 412,41 3.993,92 4.406,33 1,19 %

 1.2.8  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

193,08 1,47 0,12 1,64 1,76 23,16 316,66 339,82 0,09 %

 1.2.9  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2238,12 0,57 0,03 0,65 0,68 67,14 1.454,78 1.521,92 0,41 %

 1.2.10  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 123 5,70 2,53 4,32 6,85 311,19 531,36 842,55 0,23 %

 1.2.11  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 246 2,66 1,24 1,95 3,19 305,04 479,70 784,74 0,21 %

 1.2.12  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,9 513,67 95,91 521,52 617,43 86,31 469,37 555,68 0,15 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande 
do Sul

20,2% Não Desonerado: 
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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 1.2.13  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 6 16,27 19,55 0,00 19,55 117,30 0,00 117,30 0,03 %

 1.3 Limpeza final da obra 6.730,56 1,81 %

 1.3.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1402,2 4,00 2,78 2,02 4,80 3.898,11 2.832,45 6.730,56 1,81 %

 2 RUA 13 DE MAIO 103.322,36 27,80 %

 2.1 Serviços Preliminares 3.556,16 0,96 %

 2.1.1  PLACA Próprio PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Unida
de

1 1.350,98 92,95 1.530,92 1.623,87 92,95 1.530,92 1.623,87 0,44 %

 2.1.2  ADM REC Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 2077,74 0,78 0,89 0,04 0,93 1.849,18 83,11 1.932,29 0,52 %

 2.2 Pavimentação asfáltica Rua 13 de Maio 89.793,05 24,16 %

 2.2.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 146,1 0,63 0,66 0,09 0,75 96,42 13,15 109,57 0,03 %

 2.2.2  PINT Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 2077,74 1,06 0,43 0,84 1,27 893,42 1.745,30 2.638,72 0,71 %

 2.2.3  RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 934,98 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 3.618,37 3.618,37 0,97 %

 2.2.4  SICRO 
REAJUST - 

Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA 
DA SICRO 4011463.

t 149,6 184,76 3,07 219,01 222,08 459,27 32.763,89 33.223,16 8,94 %

 2.2.5  CAP 
08/2023 

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 8,6 3.771,09 0,00 4.532,85 4.532,85 0,00 38.982,51 38.982,51 10,49 %

 2.2.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

3216,34 1,69 0,19 1,84 2,03 611,10 5.918,07 6.529,17 1,76 %

 2.2.7  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

286,1 1,47 0,12 1,64 1,76 34,33 469,20 503,53 0,14 %

 2.2.8  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

3316,38 0,57 0,03 0,65 0,68 99,49 2.155,64 2.255,13 0,61 %

 2.2.9  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 146,1 5,70 2,53 4,32 6,85 369,63 631,15 1.000,78 0,27 %

 2.2.10  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 292,2 2,66 1,24 1,95 3,19 362,32 569,79 932,11 0,25 %

 2.3 Limpeza final da obra 9.973,15 2,68 %

 2.3.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2077,74 4,00 2,78 2,02 4,80 5.776,11 4.197,04 9.973,15 2,68 %

 3 RUA ÁLVARO CHAVES 109.737,33 29,52 %

 3.1 Serviços Preliminares 3.309,53 0,89 %

 3.1.1  PLACA Próprio PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Unida
de

1 1.350,98 92,95 1.530,92 1.623,87 92,95 1.530,92 1.623,87 0,44 %

 3.1.2  ADM REC Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 1812,54 0,78 0,89 0,04 0,93 1.613,16 72,50 1.685,66 0,45 %

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  



 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

 3.2 Pavimentação asfáltica Rua Álvaro Chaves 106.423,00 28,63 %

 3.2.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 126,32 0,63 0,66 0,09 0,75 83,37 11,37 94,74 0,03 %

 3.2.2  FRES REC Próprio FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE DE 5,0 CM) E 
RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ FAIXA A DAER - INCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 96001 E SICRO 4011463)

m² 349,35 66,37 2,87 76,90 79,77 1.002,63 26.865,01 27.867,64 7,50 %

 3.2.3  PINT Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 1812,54 1,06 0,43 0,84 1,27 779,39 1.522,53 2.301,92 0,62 %

 3.2.4  RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 815,64 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 3.156,52 3.156,52 0,85 %

 3.2.5  SICRO 
REAJUST - 

Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA 
DA SICRO 4011463.

t 130,5 184,76 3,07 219,01 222,08 400,63 28.580,81 28.981,44 7,80 %

 3.2.6  CAP 
08/2023 

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 7,5 3.771,09 0,00 4.532,85 4.532,85 0,00 33.996,37 33.996,37 9,15 %

 3.2.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2818,86 1,69 0,19 1,84 2,03 535,58 5.186,70 5.722,28 1,54 %

 3.2.8  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

249,59 1,47 0,12 1,64 1,76 29,95 409,32 439,27 0,12 %

 3.2.9  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2893,08 0,57 0,03 0,65 0,68 86,79 1.880,50 1.967,29 0,53 %

 3.2.10  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 126,32 5,70 2,53 4,32 6,85 319,58 545,71 865,29 0,23 %

 3.2.11  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 252,64 2,66 1,24 1,95 3,19 313,27 492,65 805,92 0,22 %

 3.2.12  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,3 513,67 95,91 521,52 617,43 28,77 156,45 185,22 0,05 %

 3.2.13  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2 16,27 19,55 0,00 19,55 39,10 0,00 39,10 0,01 %

 3.3 Limpeza final da obra 4,80 0,00 %

 3.3.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1 4,00 2,78 2,02 4,80 2,78 2,02 4,80 0,00 %

 4 RUA TIRADENTES 84.538,21 22,74 %

 4.1 Serviços Preliminares 2.342,07 0,63 %

 4.1.1  PLACA Próprio PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Unida
de

1 1.350,98 92,95 1.530,92 1.623,87 92,95 1.530,92 1.623,87 0,44 %

 4.1.2  ADM REC Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 772,26 0,78 0,89 0,04 0,93 687,31 30,89 718,20 0,19 %

 4.2 Pavimentação asfáltica Rua Tiradentes 78.489,30 21,12 %

 4.2.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 109,54 0,63 0,66 0,09 0,75 72,29 9,86 82,15 0,02 %
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 4.2.2  FRES REC Próprio FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE DE 5,0 CM) E 
RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ FAIXA A DAER - INCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 96001 E SICRO 4011463)

m² 553,58 66,37 2,87 76,90 79,77 1.588,77 42.570,30 44.159,07 11,88 %

 4.2.3  PINT Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 772,26 1,06 0,43 0,84 1,27 332,07 648,70 980,77 0,26 %

 4.2.4  RR-2C - 
08/23 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 347,52 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 1.344,90 1.344,90 0,36 %

 4.2.5  SICRO 
REAJUST - 

Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA 
DA SICRO 4011463.

t 55,6 184,76 3,07 219,01 222,08 170,69 12.176,95 12.347,64 3,32 %

 4.2.6  CAP 
08/2023 

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 3,2 3.771,09 0,00 4.532,85 4.532,85 0,00 14.505,12 14.505,12 3,90 %

 4.2.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1167,65 1,69 0,19 1,84 2,03 221,85 2.148,47 2.370,32 0,64 %

 4.2.8  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

106,34 1,47 0,12 1,64 1,76 12,76 174,39 187,15 0,05 %

 4.2.9  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1233,33 0,57 0,03 0,65 0,68 36,99 801,67 838,66 0,23 %

 4.2.10  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 109,54 5,70 2,53 4,32 6,85 277,13 473,21 750,34 0,20 %

 4.2.11  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 219,08 2,66 1,24 1,95 3,19 271,65 427,21 698,86 0,19 %

 4.2.12  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,3 513,67 95,91 521,52 617,43 28,77 156,45 185,22 0,05 %

 4.2.13  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2 16,27 19,55 0,00 19,55 39,10 0,00 39,10 0,01 %

 4.3 Limpeza final da obra 3.706,84 1,00 %

 4.3.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 772,26 4,00 2,78 2,02 4,80 2.146,88 1.559,96 3.706,84 1,00 %

Totais -> 29.608,25 342.102,75 371.711,00

Total Geral 371.711,00

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

Total sem BDI 309.404,66
Total do BDI 62.306,34
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