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Municipio de ljui

Item
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1.23
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9
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Coédigo Banco

PLACA Proprio

ADM REC Proéprio

99064 SINAPI

FRES REC Préprio

PINT Proéprio

RR-2C - Préprio
08/23
SICRO Préprio
REAJUST -
CAP Préprio
08/2023
95878 SINAPI

102330 SINAPI

102331 SINAPI

102512 SINAPI

MF Proprio

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Recapeamento Asféltico Rua Francisco Sperotto e Rua Dr. Pestana SINAPI - 11/2023 - Rio Grande 20,2% Nao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
RUA FRANCISCO SPEROTTO 62.697,12 17,62 %
Servigos Preliminares 2.624,31 0,74 %
PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unida 1 1.350,98 92,95 1.530,92 1.623,87 92,95 1.530,92 1.623,87 0,46 %
ADMINISTRAGAO LOCAL rd:; 1075,75 0,78 0,89 0,04 0,93 957,41 43,03 1.000,44 0,28 %
Pavimentagao Asfaltica Rua Francisco Sperotto 54.909,21 15,43 %
LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 127,18 0,63 0,66 0,09 0,75 83,93 11,45 95,38 0,03 %
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE DE 5,0 CM) E m? 88 66,37 2,87 76,90 79,77 252,56 6.767,20 7.019,76 1,97 %

RECOMPOSICAO COM CBUQ FAIXA A DAER - INCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 96001 E SICRO 4011463)

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C m? 1075,75 1,06 0,43 0,84 1,27 462,57 903,63 1.366,20 0,38 %
(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

EMULSAO ASFALTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 484,09 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 1.873,42 1.873,42 0,53 %
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. COPIA t 77,45 184,76 3,07 219,01 222,08 237,77  16.962,32  17.200,09 4,83 %
DA SICRO 4011463.

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 4,45 3.771,09 0,00 4.532,85 4.532,85 0,00 20.171,18  20.171,18 5,67 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA TXK 2006,06 1,69 0,19 1,84 2,03 381,15 3.691,15 4.072,30 1,14 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ~ TXK 148,13 1,47 0,12 1,64 1,76 17,77 242,93 260,70 0,07 %

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TXK 1717,06 0,57 0,03 0,65 0,68 51,51 1.116,09 1.167,60 0,33 %
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M 127,18 5,70 2,53 4,32 6,85 321,76 549,42 871,18 0,24 %
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS

DE VIDRO, APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. M 254,36 2,66 1,24 1,95 3,19 315,40 496,00 811,40 0,23 %

Limpeza Final da Obra 5.163,60 1,45 %

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/
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9537 SINAPI

PLACA Proprio
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PINT Préprio
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08/23
SICRO Préprio
REAJUST -
CAP Préprio
08/2023
95878 SINAPI

Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

LIMPEZA FINAL DA OBRA

RUA DR. PESTANA

Servigos Preliminares

PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ADMINISTRAGAO LOCAL

Trecho 01 - Entre a Av. Coronel Dico e Rua Irméos Gressler
LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C
(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

EMULSAO ASFALTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. COPIA
DA SICRO 4011463.
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

m? 1

Unida
de
m? 5

m? 1

kg
t

t

TXK 2
M

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TXK

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

M

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TXK 1
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA.

Trecho 02 - Entre a Rua Irmaos Gressler e Rua Sao Paulo

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C
(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

EMULSAO ASFALTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. COPIA
DA SICRO 4011463.
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

075,75

848,04

107,2

222,08

549,94
87,99
5,06

182,15

168,28

950,62

M 107,2
M 214,4
M 118,43
m? 1422,55
kg 640,15

t 102,42
t 5,89

TXK 2540,1

M

4,00

1.350,98

0,78

3,22
184,76

3.771,09

5,70

184,76
3.771,09

1,69

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

5533316100/

92,95

0,89

1.530,92

0,04

3,87
219,01

4.532,85

219,01
4.532,85

1,84

1.623,87

0,93

0,75

1,27

3,87
222,08
4.532,85

2,03

1,76

0,68

6,85

222,08
4.532,85

2,03

2.990,58

92,95

5.204,75

70,75

525,49

271,21

265,85

78,16

611,69

482,61

2.173,02

1.530,92

233,92

9,65

1.026,55

2.128,26
19.270,69
22.936,22

4.015,16

275,98

1.267,91

463,11

418,08

10,66

1.194,94

2.477,38

22.431,01
26.698,48

4.673,79

5.163,60
293.103,74
7.062,54
1.623,87
5.438,67
53.708,33
80,40

1.552,04

2.128,26
19.540,81
22.936,22

4.429,76

296,17

1.326,42

734,32

683,93
62.877,35
88,82

1.806,63

2.477,38

22.745,43
26.698,48

5.156,40

1,45 %
82,38 %
1,98 %
0,46 %
1,53 %
15,10 %
0,02 %

0,44 %

0,60 %
5,49 %
6,45 %

1,25 %

0,08 %

0,37 %

0,21 %

0,19 %
17,67 %
0,02 %

0,51 %

0,70 %
6,39 %
7,50 %

1,45 %
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PINT Préprio
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SICRO Préprio
REAJUST -
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08/2023
95878 SINAPI

102330 SINAPI
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102512 SINAPI

MF Préprio

94966 SINAPI

00006111 SINAPI

Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Trecho 03 - Entre a Rua Sao Paulo e Rua Parana
LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C
(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

EMULSAO ASFALTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. COPIA
DA SICRO 4011463.
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Trecho 04 - Entre a Rua Parana e Av. David José Martins

TXK

TXK

m?3

m?2

kg

TXK

TXK

TXK

m?

195,88

2270,6

118,43

236,86

0,6

119,92

1476,24

664,31
106,29
6,11

2635,97

203,28

2356,3

119,92

239,84

0.9

5,70

513,67

16,27

184,76
3.771,09

1,69

5,70

2,66

513,67

16,27

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/

95,91

19,55

2,53

219,01
4.532,85

1,84

4,32

1,76

0,68

6,85

617,43

19,55

0,75

1,27

3,87
222,08
4.532,85

2,03

1,76

0,68

6,85

3,19

617,43

19,55

23,50

68,11

299,62

293,70

57,54

78,20

79,14

634,78

0,00
326,31
0,00

500,83

24,39

70,68

303,39

297,40

86,31

117,30

321,24

1.475,89

511,62

461,88

312,91

10,80

1.240,04

2.570,87

23.278,57
27.695,71

4.850,18

333,38

1.5631,60

518,06

467,68

469,37

344,74

1.544,00

811,24

755,58

370,45

78,20
65.406,79
89,94

1.874,82

2.570,87

23.604,88
27.695,71

5.351,01

357,77

1.602,28

821,45

765,08

555,68

117,30

75.978,14

0,10 %

0,43 %

0,23 %

0,21 %

0,10 %

0,02 %
18,38 %
0,03 %

0,53 %

0,72 %
6,63 %
7,78 %

1,50 %

0,10 %

0,45 %

0,23 %

0,22 %

0,16 %

0,03 %

21,35 %
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Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C m?
(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

EMULSAO ASFALTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. COPIA t
DA SICRO 4011463.

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXK
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TXK
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ~ TXK
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS

DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. M

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

Limpeza Final da Obra

LIMPEZA FINAL DA OBRA m?

140,98

1727,17

777,23
124,36
7,15

3084,04

237,83

2756,83

140,98

281,96

0,3

5848,04

184,76

3.771,09

5,70

513,67

16,27

95,91

19,55

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/

0,09 0,75 93,04 12,69 105,73 0,03 %
0,84 1,27 742,68 1.450,82 2.193,50 0,62 %
3,87 3,87 0,00 3.007,88 3.007,88 0,85 %
219,01 222,08 381,78 27.236,08 27.617,86 7,76 %
4.532,85 4.532,85 0,00 32.409,87 32.409,87 9,11 %
1,84 2,03 585,96 5.674,64 6.260,60 1,76 %
1,64 1,76 28,53 390,05 418,58 0,12 %
0,65 0,68 82,70 1.791,94 1.874,64 0,53 %
4,32 6,85 356,67 609,04 965,71 0,27 %
1,95 3,19 349,63 549,82 899,45 0,25 %
521,52 617,43 28,77 156,45 185,22 0,05 %
0,00 19,55 39,10 0,00 39,10 0,01 %
28.070,59 7,89 %
2,02 4,80 16.257,55 11.813,04 28.070,59 7,89 %
Totais ->  37.054,27 318.746,59 355.800,86
Total sem BDI 296.202,03
Total do BDI 59.598,83
Total Geral 355.800,86



