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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Recapeamento Asfaltico na Rua 20 de Setembro SINAPI - 11/2023 - Rio Grande 20,2% Nao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
SERVICOS PRELIMINARES 4.160,89 2,10 %
PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unida 1 1.350,98 92,95 1.530,92 1.623,87 92,95 1.530,92 1.623,87 0,82 %
de
ADMINISTRAGAO LOCAL m? 2727,98 0,78 0,89 0,04 0,93 2.427,90 109,12 2.537,02 1,28 %
PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO 180.518,42 91,28 %
LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 228,77 0,63 0,66 0,09 0,75 150,98 20,59 171,57 0,09 %
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE DE 5,0 CM) E m? 770,25 66,37 2,87 76,90 79,77 2.210,61 59.232,23  61.442,84 31,07 %

RECOMPOSIGAO COM CBUQ FAIXA A DAER - INCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 96001 E SICRO 4011463)

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C m? 2727,98 1,06 0,43 0,84 1,27 1.173,03 2.291,50 3.464,53 1,75 %
(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

EMULSAO ASFALTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 1227,59 3,22 0,00 3,87 3,87 0,00 4.750,77 4.750,77 2,40 %
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. COPIA t 196,41 184,76 3,07 219,01 222,08 602,97 43.015,76  43.618,73 22,05 %
DA SICRO 4011463.

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 11,29 3.771,09 0,00 4.532,85 4.532,85 0,00 51.175,87  51.175,87 25,88 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXK 4222,91 1,69 0,19 1,84 2,03 802,35 7.770,15 8.572,50 4,33 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TXK 375,64 1,47 0,12 1,64 1,76 45,07 616,05 661,12 0,33 %

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ~ TXK 4354,26 0,57 0,03 0,65 0,68 130,62 2.830,27 2.960,89 1,50 %
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M 228,77 5,70 2,53 4,32 6,85 578,78 988,29 1.567,07 0,79 %
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS

DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. M 457,54 2,66 1,24 1,95 3,19 567,34 892,21 1.459,55 0,74 %

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m? 0,9 513,67 95,91 521,52 617,43 86,31 469,37 555,68 0,28 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 6 16,27 19,55 0,00 19,55 117,30 0,00 117,30 0,06 %

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/



3.1

9537 SINAPI

LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

m? 2727,98 4,00 2,78 2,02 4,80
Totais ->
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/



