MUNICIPIO DE IJUi-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REQUISICAO INTERNA N° 143/2020
ORGAO: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE: 01 Coordenadoria Geral
AGAQ: 1.233: Ampliagdo e Reforma Dos Galpdes Das Associacdes de Reciclagem ACATA e ARL6 (SMMA)
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.99.00.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 17377
1412 Fundo de Gestao Compartilhada
Fonte de Recursos: () Livre Vinculado (x) Conta. 04.20961-00-6 Agéncia 0220 Banco: Banrisul

CODIGO | QUAN | UNIDA DESCRIGAO R$
PRODUTO | T. DE

01 | unid | Contratacio de empresa para execuc¢io global para Reforma e
Construcio de Muros Cercamentos e passeio da Canalizacio, Pluvial da

ACATA, conforme descriciio dos itens.
01 | unid | Limpeza e nivelamento do local da obra

01 | unid | - Construgdo do Muro testada Oeste 22m x 1,8m ao norte 28m x 1,8 m e na divisa Leste e Sul

| 1,8 mx 24 m, e de 1,8m x 28 m, serd usado para construcdio do muro Bloco de (14 x19x39), na
lateral oeste e norte uma fundagdo ciclope de 35 x 40 cm, amarraduras a cada 3,5m e
composto de 4 barras de ferro 3/8com estribo de ago Smm a cada 18 cm, serdo deixado dois
vdos de 4 m para os portdes os blocos serdo langados sobre uma viga baldrame de 20 x 35 cm
e armadura de 4 barras de 6,3 mm e estribos de 4,2mm a cada 20 cm

01 | unid | - Serd construido nas laterais oeste e norte passeio de 2,0 m de largura partindo do meio fio,
com concreto de 8cm de espessura com tela malha 5 x15em

01 | unid |4 coleta da dagua pluvial serd com calhas de 24 e de 20x35c¢m nas abas e deixadas descidas de
tubo de PVC 100mm, para o escoamento da dgua

01 | unid | Instalagdo de 10 humindrias P=250W, a cada 69,60 m2

01 | unid | - Os portdes serdo construidos de perfis metdlicos retangulares de 30x30 fechados com chapa
de 223 mm, sendo
01 | unid | - Alambrados de tela eletro soldada de malha de 5x15¢m

01| unid | - Na Ampliagdo do Galpdo serdo executados 08 estacas rotativas de 40 cm, com profundidade
média de 4,00 m armadas, onde serdo engatados os 08 pilares de 25x35cm, na altura de 3,5m
uma viga de 20x35 cm que interligara os pilares o respaldo serd a cota de 6,0 m coroado com
uma viga de 18x30cm, onde se apoiardo as tesouras metdlicas.

o1 /1 Area de Ampliagdo A = z?zﬁﬂ-vm? - Passeio A 128,75 m2 -Muros A = 78,30 m2

Area de Cercas A = 42,24 2 = 84,40 m2

g ; 07 7 OBSERVAGAO:
Segue orgamento em anexo a prejete de ampliagéo, planilhas de orgamento global, planilha de orgamento
simplificada, cronograma fisico e financeiro, BDI, detalhamento de encargos sociais, a forma da execugio deve
seguir conforme projeto
DESTINO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CREDOR:
Declaro que a agdo de despesa requisitada esta prevista no Plano Plurianual e na Lei de Direfrizes Orgamentaria, com saldo de dotégéo na
natureza de despesa no Orgamento do Orgéo, bem como devidamente classificada, conforme codificagdo especifica no SIAPC.
ljul/RS 24 de agosto de 2020,
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MUNICiPIO DE 1JUi - PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUR

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E CONSTRUCAO DE MUROS, PASSEIOS,
CANALIZACAO PLUVIAL, AMPLIACAO DO GALPAO(93m2),
COLOCACAO DE 02 PORTOES DE CORRER, E EXCEUCAO DE
ALAMBRADO NA DIVISA LESTE E SUL.

LOCAL: GALPAO DE RECICLAGEM RESIDUOS URBANOS — ACATA.

Rua Afrinio Peixoto, esquina com a rua Humberto de Campos.

Bairro Luis Fogliatto.

1) SERVICOS INICIAIS: Deverio ser retirados os restos de madeira do galpio

desativado, limpo e aterrado o terreno com uma retroescavadeira, bem como
nos locais de ampliagdo do Galpdo existente para execugio das fundagdes e
langamento dos pilares da ampliagdo do galpio, logo em seguida o restante da
construgdo. Devera ser recolhida ART de execugio da obra.

2) FECHAMENTO DO PATIO: Em dois locais; testada oeste (22 x 1,8 m) e
testada norte (28 x 1,8 m ) serdo executados muros de blocos de
argamassa(14*19*39) cm ; e na divisa leste e sul com 1,8 x 24 m e de 1,8 x 28
m sera executado alambrado com tela eletro soldada; para conter o aterro
executado por ocasido da obra de construgiio do galp3o.

3) AMPLIACAO DO GALPAO: Serfio executados 08 estacas rotativas de 40
cm, com profundidade média de 4,00 m, armadas (total), onde serdo
engastados os 08 pilares(25x35¢m), Na altura de 3,5 m sera langada uma viga
intermediaria, de 20 x35 cm, a qual interligara os pilares. O respaldo sera a
cota e 6,0 m, coroado com uma viga de 18 x 30 cm, onde se apoiardo as
tesouras metalicas e a cobertura de aluzinco. A =93 m2.

A coleta da agua pluvial sera com calhas # 24 e de 20x35 cm.

Serdo instaladas mais 10 luminéarias nas areas novas. P =250W cada.
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MUNICiPIO DE IJUi - PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUR

A= 69,60 m2. Serdo deixadas descida de tubos de PVC 100 mm, para o
escoamento da agua de chuvas; sendo levada até ao meio fio. O piso sera
de concreto armado com tela e espessura 10 cm. Fck 25Mpa. A =155 m2.

4) PASSEIOS: Nas laterais oeste e norte serdo executados passeios de 2,0 m de
largura partindo do meio fio, bem como deixadas duas entradas de veiculos (4
m), uma em cada lado conforme projeto. Serdo executados em concreto com
espessura de 8 cm, € com tela 5 x 15 c¢m , pois havera trafego intenso sobre
passeios e entradas.

5) MURGOS: Serdo executados muros na lateral oeste e norte conforme ja citado,
Sendo executada uma fundagéo ciclopica de 35 x 40 cm e desta partindo as
armaduras para os pilares de amarracdo, sendo a cada 3,5 m e composto de
4 barras de 3/8” com estribos de ago CA60B 5 mm cada 18 cm. Estes muros
Serdo de blocos de argamassa 14*19*39 cm. Serfio deixados dois vios de
4 m para os portdes. Os blocos serdo langados sobre uma viga baldrame de
20 x 35 cm ¢ armadura de 4 barras de 6.3 mm e estribo de 4.2 mm cada 20 ¢m.
Apds o levantamento deverio ser fechados qualquer junta que tenha ficada
Aberta com argamassa 1:3.

6) ALAMBRADOS: Serfo executados alambrados de tela eletrosoldada de
malha 5 x 15 cm e mourdes de concreto de h=2 m. A= 93,60 m2.

Na testada oeste e norte os muros terdo uma area total de A = 75,60 m2. Os
portdes serdo de perfis metélicos retangulares 30x50 e fechados com chapa
# 22 3 mm, sendo movimentados por trilhos de cantoneira e roldanas.

PRAZZ EXECUCAO: 120 DIAS GARANTIA: 5 anos

Bui, 29 de junbo de 2620,

Eng. C1vil Paulo R. Neubauer
CREA RS 079675D-SMDUR
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. p Planilha de Orcamento GLOBAL

30/06/2020

: Pagina 1 de2
Obra: PA091 - AMPLIAGAO DO GALPAO ACATA E PASSEIOS E MURO! Enderego: TRAVESSA DOM PEDRO 1¢
Clienté: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA Cidade: 1JU
Preco Unitdrio/Prego Tota
ltem/Descrigdo Qtd. Un Material  Méo-de-Obra Total
1. LIMPEZA DO LOCAL E LOCACAO DA OBRA
.1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADC 56,00 M2 0,00 12,10
0,00 677,60 677,60
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10k 51,00 M3 11,80 4,04
601,80 206,04 807,84
.3 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50n 37,00 M3 8,26 191
305,62 70,67 376,29
4 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 93,00 M2 2,64 3,20
24552 297,60 543,12
5 GALPAQ DE OBRAS PADRAO CHAPAS 8,00 M2 657,23 168,01
5.257,84 1.344,08 6.601,92
.6 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20 30,00 M 179,24 81,88
5.377,20 2.456,40 7.833,60
11.787,98 5.062,39 16.840,37
Total de LIMPEZA DO LOCAL E LOCAGAO DA OBRA 11.787,98 5.052,39 16.840,37
2. TAPUME E FUNDAGCOES
.1 ESTACA ESCAVADA-400mm(rotativa 3200 M 107,74 2,00
3.447 68 64,00 3.511,68
.2 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m 3000 M 179,24 81,88
5377,20 2.456,40 7.833,60
8.824,88 2.520,40 11.345,28
Total de TAPUME E FUNDACOES 8.824,88 2.520,40 11.345,28
3. VIGA BALDRAMES 20 x 35 cm + PILARES 25 x 35 cm
.1 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADOQ fck15MPa-COMPLETA 3,00 M3 772,43 783,56
2.317,29 2.350,68 486797
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA ARM, LANC CURA.D. 420 M3 1.267,79 1.449,05
5.324,72 6.086,01 11.410,73
.3 VIGA DE RESPALDO CONCRETO 20MPz 2,70 M3 280,68 0,00
757.84 0,00 757,84
8.399,86 8.436,69 16.836,64
Total de VIGA BALDRAMES 20 x 36 cm + PILARES 25 x 35 cm 8.399,85 8.436,69 16.836,54
4. ALVENARIA DE FECHAMENTC
-1 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19cm J.15mm arg ci-ar 1:€ 83,00 M2 74,50 20,46
6.183,50 1.698,18 7.881,68
.2 CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADC 8,00 m2 527,02 80,97
4.216,18 647,76 4,863,92
.3 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 11,00 M3 0,00 28,38
0,00 312,18 312,18
4 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg cifm3 82,00 M2 46,13 2431
3.782,66 1.993,42 5.776,08
14.182,32 4.651,54 18.833,86
Total de ALVENARIA DE FECHAMENTC 14.182,32 4.651,54 18.833,86
5. COBERTURAS
.1 ESTRUTURA METAL. TESOURA 2AGUAS-VAO=15n 105,00 m2 333,25 0,00
34.991,25 0,00 34.991,25
.2 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ, 105,00 M2 27,81 11,80
2.920,05 1.239,00 4.159,05
3 LUMINARIA INDUSTR. BLINDADA 250W COMPLETA-C/LAMP 10,00 UN 131,15 15,79
1.311,50 157,90 1.489 40
4 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 150,00 M 1,73 1,58
259,50 237,00 496,50
.5 DISJUNTOR BIPOLAR 40A 1,00 UN 54,97 15,79
5497 15,79 70,76
39.637,27 1.649,69 41.186,96
Total de COBERTURAS 39.537,27 1.649,69 41.186,96
6. MUROS E PASSEIOS PORTOES
.1 ESCAVAGAQ MANUAL DE SOLO E REMOCAC 7,87 M2 0,00 5,66
0,00 44,54 44 54
.2 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM. 7,90 M3 256,81 180,29
2.028,80 142420 3.453,00
3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 3,00 M3 772,43 783,56
231729 2 350 68 466797




Planilha de Orcamento GLOBAL

30/06/2020

% Pégina 2 de 2
Obra: PA0S1 - AMPLIACAO DO GALPAO ACATA E PASSEIOS E MURO! Enderego: TRAVESSA DOM PEDRO 1¢
Cliente: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA Cidade: 1JUI
Prego Unitdrio/Prego Tota
ltem/Descri¢da Qtd. Un Material Méo-de-Obra Total
4.393.87 1.546,78 5.940,65
5 PORTAO DE TUBOS METALONE TELA4x2 4,00 UN 800,15 282,14
3.200,60 1.128,56 4.329,16
.6 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA MOUROES ALT.2n 5000 M 76,34 59,94
3.817,00 2.997,00 6.814,00
16.757,66 8.491,85 25.249.41
Total de MUROS E PASSEIOS PORTOES 16.757,56 9.491,86 25.249,41
7. PASSEIOS
.1 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO OU VAL 104,00 M2 0,00 5,66
0,00 588,64 588,64
.2 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3 104,00 M2 33,77 20,46
3512,08 212784 563992
.3 TELA SOLDADA CA-60 3 4mm 15x 1E 104,00 M2 8,16 0,00
848,64 0,00 848,64
4.360,72 2.716,48 7.077,20
Total de PASSEIOS 4.360,72 2.715,43 7.077,20
8. ILUMINAGAO EXTERNA
.1 LUMINARIA INDUSTR. BLINDADA 100W COMPLETA-C/LAMP 1,00 UN 133,86 15,79
133,86 15,79 149,65
.2 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 30,00 M 1,73 1,58
51,90 47,40 99,30
185,76 63,19 248,95
Total de ILUMINACAO EXTERNA 185,76 63,19 248,95
9. LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 163,00 M2 0,00 0,72
0,00 117,36 117,36
0,00 117,36 117,36
Total de LIMPEZA DO LOCAL DA OSRA 0,00 117,38 117,36
Total do Orgamento 103.036,34

34.699,59 /7 137.735,93

e ]
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Planilha de Orcamento SIMPLIFICADA

30/06/2020

1 ‘ Pégina 1 de 1
Obra: PA091 - AMPLIAGAO DO GALPAO ACATA E PASSEIOS E MURO! Enderego: TRAVESSA DOM PEDRO 1¢
Cliente: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA Cidade: 1JUI
Iltem/Descrigéo Qtd. Un VIr. Unitario Total
1. LIMPEZA DO LOCAL E LOCAQT\O DA OBRA
A 22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 56,00 M2 12,10 677,60
2 31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km 51,00 M3 15,84 807,84
3 31143 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m 37,00 M3 10,17 376,29
4 26101 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 93,00 M2 5,84 543,12
5 524109 GALPAO DE OBRAS PADRAO CHAPAS 8,00 M2 825,24 6.601,92
6 23101 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20r 30,00 M 261,12 7.833,60
1.130,31 16.840,37
Total de LIMPEZA DO LOCAL E LOCAI;AO DA OBRA 1.130,31 16.840,37
2. TAPUME E FUNDAGOES
A 41120 ESTACA ESCAVADA-400mm(rotativa’ 32,00 M 109,74 3.511,68
.2 23101 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20 30,00 M 261,12 7.833,60
370,86 11.345,28
Total de TAPUME E FUNDAGOES 370,86 11.345,28
3. VIGA BALDRAMES 20 x 35 cm + PILARES 25 x 35 cm
A 44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 3,00 M3 1.555,99 4.667,97
2 51733 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA ARM,LANC,CURA,D. 4,20 M3 2.716,84 11.410,73
.3 44199 VIGA DE RESPALDO CONCRETO 20MPz 2,70 M3 280,68 757,84
4.553,51 16.836,54
Total de VIGA BALDRAMES 20 x 35 cm + PILARES 25 x 35 cm 4.553,51 16.836,54
4. ALVENARIA DE FECHAMENTG
# 63130 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19cm J.15mm arg ci-ar 1:5 83,00 M2 94,96 7.881,68
2 113022 CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADO 8,00 M2 607,99 4.863,92
3 31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 11,00 M3 28,38 312,18
4 91023 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg ci/m3 82,00 M2 70,44 5.776,08
801,77 18.833,86
Total de ALVENARIA DE FECHAMENTC 801,77 18.833,86
5. COBERTURAS
1 71610 ESTRUTURA METAL. TESOURA 2AGUAS-VAO=15r 105,00 M2 333,25 34.991,25
2 72430 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.. 105,00 M2 39,61 4,159,05
.3 171570 LUMINARIA INDUSTR. BLINDADA 250W COMPLETA-C/LAMP 10,00 UN 146,94 1.469,40
4 173002 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 150,00 M 3,31 496,50
5 174353 DISJUNTOR BIPOLAR 40A 1,00 UN 70,76 70,76
593,87 41.186,96
Total de COBERTURAS 593,87 41.186,96
6. MUROS E PASSEIOS PORTOES
1 31122 ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO E REMOGAC 7,87 M2 5,66 44,54
2 43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM. 7,90 M3 437,10 3.453,09
3 44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 3,00 M3 1.555,99 4.667,97
4 63120 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14cm J.15mm arg ci-ar 1:5 75,60 M2 78,58 5.940,65
5 112040 PORTAO DE TUBOS METALON E TELA4x2m 4,00 UN 1.082,29 4.329,16
6 229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES ALT.2r 50,00 M 136,28 6.814,00
3.295,90 25.249,41
Total de MUROS E PASSEIOS PORTOES 3.295,90 25.249,41
7. PASSEIOS
A 31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO OU VALY 104,00 M2 5,66 588,64
2 91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3 104,00 M2 54,23 5.639,92
.3 2514-] TELA SOLDADA CA-60 3,4mm 15x 15 104,00 M2 8,16 848,64
68,05 7.077,20
Total de PASSEIOS 68,05 7.077,20
8. ILUMINAGAO EXTERNA
1 171570 LUMINARIA INDUSTR. BLINDADA 100W COMPLETA-C/LAMP 1,00 UN 149,65 149,65
.2 173002 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 30,00 M 3,31 99,30
152,96 248,95
Total de ILUMINAQKO EXTERNA 152,96 248,95
9. LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA
4] 29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 163,00 M2 0,72 117,36
0,72 117,36
Total de LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA 0,72 117,36
Total do Orgamento 10.967,95 137.735,93




Cronograma Fisico-Financeiro

1
05/10/2020

Obra: PA091 - AMPLIAGAO DO GALPAO ACATA E PASSEIOS E MUROS
Item Parcela_1|Parcela_2|Parcela_3| Parcela_4 | Parcela_5
LIMPEZA DO LOCAL E LOCAGAO DA OBRA g ol L B | oot
TAPUME £ FUNDAGOES (20,06%) |120,06%) |i20,06%) |(G000%) | on00%
VIGA BALDRAMES 20 x 35 cm + PILARES 25 x 35 cm| 559,50 959751 S.367.04 |8 87,51 e
e e T e e e T
COBERTURAS (20.0%) |(20.00%) |G0i06%) | (2000 |(30.065
MUROS E PASSEIOS PORTOES 2000%) |(2000%) |(3000%) |(30060) |30,000
PASSEIOS (2000%) |20.00%) |(20.06%) |(20.00%) _|i2000%8)
ILUMINAGAO EXTERNA (26,00%) (26,00%) |(20,00%) ?296,750%) (26,00%
QMREZADR LOCAL DA QBRA (20.00%) (2000%) | (20.00%) 22236?50%) (20.00%)
e A U R
TOTAL ACUMULADO (20,00%) |(40.00%) |(30.00%) |(80,00%) _|106,00%%)
i
» Neubauer




Total

16.840,35
(100,00%)

11.345,30
(100,00%)

16.836,55
(100,00%)

18.833,85
(100,00%)

41.186,95
(100,00%)

25.249,40
(100,00%)

7.077,20
(100,00%)

248,95
(100,00%)

117,35
(100,00%)

137.735,93
(100,00%)

— et
N m.@ﬁf.ﬁ 38672 b

72 848.500.67




MUNICIPIO DE 1JUi — PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANQ

MUNICIPIO DE UUI - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — SMODUR
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SQOCIAS

OBRA: AMPLIACAD,
MUROS, PASSEIOS,
ALMBRADOS, ACATA
162,60 m2

RUPO |GRUPO |GRUPO |GRUPO

0ODIGO 1CAD D
Ia leruPo A
a1 linss 0,00%
2 SEsI 1,50%
€ SENAI 1,00%
NCRA 0,20%
IAS ISEBRAE 0,60%
AB Salario Educacio 2,50%!
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00%
fas 8,00%
ECONCI 0,00%)
B
IBl Iﬁepouso Semanal Remunerado 17,91%
2 [reriados 4,24%
E Auxilio-Enfermidade 0,91%
B4 13 Salsrio 10,89%
E’ jLicenca Paternidade 0,08%
hﬁ lFaltas Justificadas 0,73%
87 [Dias de Chuvas 1,36%
s Auxilio Acidente de Trabalho 0,12%
E |Férias Gozadas 9,54%
10 lario Maternidade 0,03%
RUPOC
la Aviso Prévio Indenizado s46%

RUA BENJAMIN CONSTANT, NO. 429 — CENTRO - CEP 98.700-000 - FONE/FAX (55) 3331- 8200




MUNICIPIO DE 1JUi — PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aviso Prévio Trabalhado 0,13%
|Férias Indenizadas+1/3 3,68%
lDepésito Rescisdo Sem lusta Causa 4,53%
ndenizacdo Adicional 0,46%

RUPO D
o1 [Reincidéncia de A sobre B 7,70%
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio

rabalhado + Reincidéncia de FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALARIO HORA
/7

ljui 25 de junho 2020 . / 7
PAULO ROBERTQ'
NEUABUER
ENG. CIVIL
CREA-RS 079675D

RUA BENJAMIN CONSTANT, N°. 429 — CENTRO - CEP 98.700-000 - FONE/FAX (55) 3331- 8200




DECLARACAO

ASSUNTOQ: BDI DETALHADO

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUR

MUNICIPIO DE 1JUi - PODER EXECUTIVO

OBRA: AMPLIACAO, MUROS, PASSEIOS, ALMABRADOS - ACATA 162,60 m2

O BDiI utilizado no orgamento foi de 25,50%, segue abaixo o quadro detalhado do BDI.

item Componente do BDI Minimo Médio Maximo
Garantia 0,42
Risco 0,67

Despesas Financeiras 1,20
Administracdo Central 3,07
Lucro 8,61

Tributos 6,03

Soma = 25,50%

ljui, 24 de junho dg 2020.

PAULO ROBERmUER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 079675D

CHABKP PAULDO OBRAS(20.05.2015)\D\0OBRAS\RAIZ C\AND 2020\ACATA Zﬂzn\DEELARAl;AD DE BDIl.pocx
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. Modd Rascunho

(DN 85/2011 do Confea)

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotacio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr: 10945974
Orgso Publico

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO

Participagio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénie: NAO E CONVENIO Motive: NORMAL

Contratado

Carteira: RS079675 Profissional: PAULO ROBERTO NEUBAUER E-mail: pauloneubauer@hotmail.com
RNP: 2202094881 Titule: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE DUf

Cidade: UUI

Endereco: RUA BENJAMIN CONSTANT 429

E-mail:
Telefone: 0
Bairro.: CENTRO

CPF/CNPJ: 90738196000109
CEP: 98700000 UF:RS

Identificacde da Obra/Servico

Proprietirio: MUNICIPIO DE DUJ

Endereco da Obra/Servico: R BENJAMIN CONSTANT, 429 429 CPF/CNPJ: 90738196000109
Cidade: LUI Bairro: CENTRO CEP: 98700000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Vir Contrato(RS): Honordrios(RS):
Data Inicio: 28/09/2020 Prev.Fim: 29/10/2020 Ent.Classe: SENGE/RS
Atividade Técnica Descrigiio da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto EXECUC;\O DE MUROS, PASSEIOS E ALAMBRADOS NA ACATA

‘! 1

7
Atengao: P v

1) Este documento € um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informagdes da ART com base no contrato.

2) Este rascunho ndo possui valor juridico e ndo pode ser utilizado como ART.
3) A versao oficial desta ART estara disponivel para impressio apds a compensagéo hancaria da taxa (dia util apbs o seu pagamento).

% Banrisullo41-s| 04192.10067 50151.175002 83992.740189 4 8420000008878

Local dePagamento  pAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA BDL Vencimento 28/10/2020
Benchidrio Agéncia/Cod. Beneficidrio 0065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS CNPJ 92.695.790/0001-95 -
Data do docamento N Docto Fspécic DOC Acce Data Processamento Nosso Nimero 0083992719
28/09/2020 10945974 DM NAO 28/09/2020 00:00 (=) Valor do Documento 88,78
Uso Banco Caneira Espéct Quantidad: Valor -
oM RS (-) Desconto/Abatimento )
Instrugdes: (Todas as informagdes deste bloqueto sio de exclusiva responsabilidade do beneficiirio) (-) Outras Dedugdes
NAOQO RECEBER APOS O VENCIMENTO. (+) Mora/Multa
Este documento sé tera validade apds seu pagamento. o i
Agendamento s6 tera validade apds sua compensacgio bancaria. ¢ & AcaCspimon
(=) Valor Cobrado
Pagador: MUNICIPIO DE DU{ CNPJ: 90738196000109
R BENJAMIN CONSTANT, 429 OuUI-RS 98700000
| Autenticagdo mecénica
' ; FICHA DE COMPENSACAO




