
  

Obra
Reforma banheiros farmácia municipal

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Demolições 154,66 2,46 %
 1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m² 2,94 10,27 9,20 3,38 12,58 27,05 9,93 36,98 0,59 %

 1.2  ED-48495 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

un 2 20,81 15,96 9,54 25,50 31,91 19,09 51,00 0,81 %

 1.3  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 4 13,61 12,28 4,39 16,67 49,12 17,56 66,68 1,06 %

 2 Louças 3.092,50 49,16 %
 2.1  86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2 571,35 34,74 665,39 700,13 69,48 1.330,78 1.400,26 22,26 %

 2.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2 37,15 3,89 41,63 45,52 7,78 83,26 91,04 1,45 %

 2.3  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2 383,17 59,45 410,08 469,53 118,90 820,16 939,06 14,93 %

 2.4  106779 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 270,18 3,16 327,91 331,07 6,32 655,82 662,14 10,53 %

 3 Portas 2.750,26 43,72 %
 3.1  ED-49606 SETOP PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, 

UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS 
DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR

un 2 1.122,19 234,42 1.140,71 1.375,13 468,84 2.281,42 2.750,26 43,72 %

 4 Serviços finais 293,41 4,66 %
 4.1  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 1 19,45 19,10 4,73 23,83 19,10 4,73 23,83 0,38 %

 4.2  000910 Próprio PAPA-ENTULHO CAÇAMBA 5m³ UNID 1 220,00 0,00 269,58 269,58 0,00 269,58 269,58 4,29 %
Totais -> 798,50 5.492,33 6.290,83

Total Geral 6.290,83

_______________________________________________________________
Ricardo José Gorgen Heisler

Setor de Engenharia

Total sem BDI 5.133,78
Total do BDI 1.157,05

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do 
Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas 

22,54% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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