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MUNICIPIO DE IJUI-PODER EXECUTIVO ' !'\

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRANSITO

REQUISICAO INTERNA n° 268/2019 — SMODUTRAN

o uzl‘ﬁ“"“:"f%g Io
ORGAO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ’—Q-Q—'

UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas &5 &

ACAO: 1.055 Pavimentag&o Com Pedra Irregular (SMODUTRAN) -

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51 .99.00.00 - Outras Obras e Instalagdes )@
CODIGO REDUZIDO: 12216

Fonte de Recursos: (X)) Livre Vinculado( ): Banco:

’TODIGO QUANTID | UNIDADE J DESCRIGAQO VALOR VALOR TOTAL 7
PRODUTO | ADE i UNITARIO
01 ' Contratacéo de Servicos para execucao global (mao
| de obra e material) na pavimentacdo com pedra de
basalto irregular - CALCAMENTO, com emprego de
160 meio-fio de concreto , em trecho da rua José
Herock , 640 m? - bairro Industrial, nesta cidade,
Iconforme projeto, memorial descritivo e planilha
1527 | orcamentaria da engenharia, em anexo.
L
[Destino: Rua José Herock , entre a rua Dorival Marques de Carvalho e Felipe Kroth , bairro Industrial nesta
Cidade .
Credor: ]

[Eeclaro que a agdo de despesa requisitada esta prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orgamentaria, com saldo de dotagdo na natureza de despesa no Orgamento do Orgdo, bem como
devidamente classificada, conforme codificagéo especifica no SIAPC.

Em 16 de Outubro de 2019
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MUNICIiIPIO DE IJUi - PODER EXECUTIVO
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— MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Pavimentagao com pedras de basalto irregular. Extens@ao 80 m—-L =8 m

LOCALIZAGCAO: RUA JOSE HEROCK ENTRE RUA DORIVAL M. CARVALHO E FELIPE KROTH. A=
640m2

BAIRRO: INDUSTRIAL QUANTITATIVO:640 m?

GENERALIDADES: O presente memorial visa descrever os materiais e os métodos construtivos a serem
utilizados na obra descrita acima. Durante a execugdo dos servigos ndo sera permitido o transito de
veiculos automotores, de qualquer porte. A circulagao de veiculos sobre o calgamento inacabado, sera de
responsabilidade do executor, e implicara as suas expensas, na remog&o e repavimentacéo do trecho.
Cabe ao empreiteiro executor da méo de obra a correta sinalizagéo para evitar o transito.

PAVIMENTAGAO: O assentamento das pedras devera ser feito sobre uma camada de saibro ou argila, em
linhas paralelas de 1,0 m de largura em relagéo a direcdo do trafego. O assentamento sera feito por
cravacgdo das pedras, com a face de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. N3o serdo admitidas
pedras soltas, sem contato direto com as adjacentes, nem travamento feito com lascas que teréo apenas a
funcdo de preencher os vazios entre as pedras ja travadas Apds o assentamento, devera ser espalhada
uma camada de p6 de pedra , que proporcionara o intertravamento das pedras, que devera ser feito com o
auxilio de vassouras de forma a facilitar a penetragdo e preencher os vazios, removendo 0s excessos. Sera
executada a compactagdo compactador no sentido longitudinal. Qualquer irregularidade ou depresséo que
venham a surgir durante a compactagéo, deverao ser corrigidas, removendo e recolocando as pedras com
maior ou menor adicio de material do colchdo e em quantidades adequadas para a completa correcao do
defeito verificado. Na ocorréncia individualizada de pedras soltas, estas deverdo ser substituidas por pecas
maiores e cravadas com auxilio de soquete manual. N&o serdo permitidos os trabalhos de assentamento
das pedras ou compactag&o em dias de chuva, ou quando o solo estiver imido. Colchdo 15 cm + 3 cm de
rejunte.

MEIO FIO: Serdo de concreto. Deverao ser assentes nas alturas de acordo com a legislagdo municipal.
Deverao estar perfeitamente alinhados e aprumados. Nos locais onde houver acesso para veiculos,
deverao ser rebaixados. Serdo rejuntados com argamassa 1:3, teréo dimensées de 12x30x100cm. 160 unid.

CONSIDERAGOES FINAIS: O local devera ficar perfeitamente limpo, isento de restos de materiais,
entulhos ou qualquer outros materiais que venham a prejudica a estética, o transito e o0 bom funcionamento

da via.

ljui, 24 de setembro de 2019.

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

Pauld Roberto Neubauer ~ {
Eng. £ivil - CREA RS 79675D

MODUR

C\BKP PAULO OBRASI[Z20.05.2015)\D\0DBFAS\RAIZ C\ANO 2018\RUA JOSE HEROCK\MEM. DESCR. CALGAM. RUA
JOSE HEROCK.DOCX

RUA BENJAMIN CONSTANT 428 — CAIXA POSTAL.536— TEL. PABX (0XX55) 3332 — 7800 - FAX (055) 3332 — 8636 — CEP. 98700-000 - WUi— RIO GRANDE DO
SUL - BRASIL



Planilha de Orcamento GLOBAL

07/10/2019 8

Pagina 1 de 1
“Gbra: PA0523 - CALGAMENTO RUA JOSE HEROCK # A = 640 m: Enderego: RUA BENJAMIM CONSTANT,42¢
Cliente: MUNCIPIO DE JUI Cidade: 1JUI
Prego Unitério/Prego Total
Item/Descrigdo Qtd. Un Material Mazo-de-Obra Total
1. MEIOS FIOS
.1 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.10 x 30 x 100 cm 160,00 M 17,96 10,49
2.873,60 1.678,40 4,552,00
2.873,60 1.678,40 4.552,00
Total de MEIOS FIOS 2.873,60 1.678,40 4.552,00
2. PAVIMENTAGAC
.1 PAVIMENTACAO PEDRAS BASALTO-LEITO 20 cm TERR/ 640,00 M2 19,45 17,34
12.448,00 11.097,60 23.545,60
12.448,00 11.097,60 23.545,60
Total de PAVIMENTAGAC 12.448,00 11.097,60 23.545,60
3. LIMPEZA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 160,00 M2 0,00 0,68
0,00 108,80 108,80
0,00 108,80 108,80
Total de LIMPEZA 0,00 108,80 108,80
Total do Orgamento 15.321,60 12.884,80 28.206,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 1JUI - CNPJ: 90.738.196/0001-0¢
Rua Benjamin Constant, 429 - ljui - RS - FONE: (55)3332-7800



524

"

_ Planilha de Orcamento SIMPLIFICADA gn
Obra: PA0523 - CALGAMENTO RUA JOSE HEROCK # A = 640 m: Enderego: RUA BENJAMIM CONSTANT 42¢
Cliente: MUNCIPIO DE 1JUI Cidade: 1JUI
Item/Descrigéo Qtd. Un VIr. Unitario Total
1. MEIOS FIOS
1 92295 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.10 x 30 x 100 cm 160,00 M 28,45 4.552,00
28,45 4.552,00
Total de MEIOS FIOS 28,45 4.552,00
2. PAVIMENTAGAC
1 92230 PAVIMENTACAO PEDRAS BASALTO-LEITO 20 cm TERR/ 640,00 M2 36,79 23.545,60
36,79 23.545,60
Total de PAVIMENTAGAC 36,79 23.545,60
3. LIMPEZA
1 29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 160,00 M2 0,68 108,80
0,68 108,80
Total de LIMPEZA 0,68 108,80
Total do Orgamento 65,92

28.206,40




Cronograma Fisico-Financeiro
Obra: PA0523 - CALGAMENTO RUA JOSE HEROCK # A = 640 m2

Item Parcela_1|Parcela_2| Total
veosFos  [BRD [ |tiooom)
PAVIMENTAGAO | 8 | oes: | 60,0000
TOTAL PARCELA (1543'?398802;,8 (155?:;}3)2 (218(5%?56%))
TOTAL ACUMULADO) (6555 (00,008

R
1

07/10/2019 },\



MUNICIPIO DE IJUi - PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUTRAN

CODIGO |DESCRIGAO

A GRUPO A

Al INSS 0,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

AS SEBRAE 0,60%

A Saladrio Educagdo 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

AS SECONCI 0,00%

IB IGRUPO B

IBl Repouso Semanal Remunerado 17,91%

IBZ Feriados 4,24%

IB3 Auxilio-Enfermidade 0,91%

B4 132 Salario 10,89%

B5 Licenga Paternidade 0,08%

B6 Faltas Justificadas 0,73%

IB'/' Dias de Chuvas 1,36%

IBB Auxilio Acidente de Trabalho 0,12%

IB9 Férias Gozadas 9,54%
Salarlo Maternldade 0,03%

C GRUPO C

ICl Aviso Prévio Indenizado 5,46%

ICZ Aviso Prévio Trabalhado 0,13%

|C3 |Férias Indenizadas+1/3 3,68%

IC4 Dep0dsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,53%
Indenizagdo Adicional

IDl |Reincidéncia de A sobre B 7,70%
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia 0.46%
de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado i

_ SUB-TOTAIS AlS ( GERAL) | 45,81%) 14,26%| 8,16%]

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALARIO HORA e - 85,03%

3

C:\BKP PAULO OBRASI[20.05.20151\D\OBRAS\RAIZ CVANO 201 8B\RuUA J@SE [HEROCK\MEM. CALC. ENCARGOS

2019.pocx

RUA BENJAMIN CONSTANT 429 — CAIXA POSTAL 536~ TEL. PABX (0XX55) 3332 - 7800 - FAX (055) 3332 - 86464/ CEP. 98700-000= UF= RI0 GRANDE DO
SUL - BRASIL Meounbalsy
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MUNICIPIO DE IJUi - PODER EXECUTIVD L\

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUR

DECLARACAO

ASSUNTO: BDI DETALHADO
OBRA: MICRODRENAGEM PLUVIAL E CALCAMENTO RUA ALBERTO MUNDSTOCK.

O BDI utilizado no orgamento foi de 25,00%, segue abaixo o quadro detalhado do BDI.

Item Componente do BDI ~  Minimo . Médio  Maximo
Garantia 0,42
Risco ‘ 0,67 =
Despesas Financeiras . ' 1;20
Administracdo Central : ' e 3,07
Lucro 8,61

Tributos 6,03
Soma = 25,00% .

ljui, 07 de gutubro de/2019.

LO ROBERTO NEUBAUER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 079675D

C:\BKP PAULO OBRAS[20.05.20151\D\O0BRAS\RAIZ C\AND 201B\RuA José HEROCK\DECLARAGAD DE BDI.pocx

RUA BENJAMIN CONSTANT 429 — CAIXA POSTAL.536~ TEL. PABX (0XX55) 3332 - 7800 - FAX (055) 3332 - 8636 — CEP. 98700-000 - lJUi— RIO GRANDE DO SUL -
BRASIL
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Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de

Modo Rascunho

(DN 85/2011 do Confea)

Anotaciio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

b

ART Nr: 10438115 h

Orgao Publico

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participacio Técnica:
Motivo: NORMAL

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado

Carteira: RS079675 Profissional: PAULO ROBERTO NEUBAUER
RNP: 2202094881 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: pauloneubauer@hotmail.com

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE LJUI
Endereco: RUA BENJAMIN CONSTANT 429

Cidade: Ui

Telefone: 0
Bairro.: CENTRO

E-mail:

CPF/CNPJ: 90738196000109
CEP: 98700000 UF:RS

Identificacio da Obra/Servico

Proprietirio: MUNICIPIO DE LJUJ -
Endereco da Obra/Servigo: R BEN‘JAMH\_' CONSTANT, 429 429
Cidade: IUI " 3 i Bairro: CENTRO
Finalidade: PUBLICO ) Vir Contrato(RS$):

Data Inicio:  01/10/2019 & “Prev.Fim: 23/10/2019

CPF/CNPJ: 90738196000109
CEP: 98700000 UF:RS
Honoririos(RS):
Ent.Classe: SENGE/RS

Descrigiio da Obra/Servico

Pistas de Rolamento - Calgamento
Pista de Rolamentos - Meio-Fios
Pistas de Rolamento - Pavimentagio

Atividade Técnica
Projeto

. Projeto

Fiscaliza¢do

Atengao:

Quantidade Unid.

640,00 M2
160,00 M
640,00 M2

1) Este documento &€ um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informagdes da ART com base no contrato.

2) Este rascunho nao possui valor juridico e ndo pode ser utilizado como ART.

3) A versao oficial desta ART estara disponivel para impressdo apés a compensacdo bancaria da taxa (dia util apés o seu pagamento).

@ 2 Banrisulloa1-5] 0419210067 50151.175002 46452.040614 2 8051000000856

Local de Pagamento. pAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA BDL Veientd 23/10/2019
Beneliario Agencia/Cod.Beneficidrio 0065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS CNPJ 92.695.790/0001-95 -
Data do documento Nr.Dacto Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso Nimero 0046452062
08/10/2019 10438115 DM NAO 08/10/2019 00:00 (=) Valor do Documento 85,96
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 5
01 RS (-) Desconto/Abatimento

Instrugdes: (Todas as informagdes deste bloqueto sio de exclusiva responsabilidade do beneficidrio)
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

Este documento sé terd validade apés seu pagamento.

Agendamento sé tera validade apds sua compensagado bancaria.

(-) Outras Dedugdes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE 1JUI
R BENJAMIN CONSTANT, 429 JUI-RS

CNPJ: 90738196000109

98700000

JIEERN AV R AAM A

Autenticagio mecinica

FICHA DE COMPENSAGAO



