MUNICIPIO DE JUi-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRANSITO

REQUISIGAO INTERNA n° 242/2019 — SMODUTRAN GUPAM- ﬁECEBEE )
ORGAO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano >
UNIDADE: 11.01 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano ASS.:

ACAO: 1.050 — Construgéo de Prédios Publicos (SMODUTRAN) \._,/
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.99.00.00- OUTRAS OBRAS E INSTALAGCOES

CcODIGO REDUZIDO: 14620

Fonte de Recursos: ( X ) Livre Vinculado( ): Banco:
CODIGO | QUANTIDAD UNIDADE DESCRIGAO VALOR VALOR TOTAL
PRODUTO E UNITARIO

Contratagdo de empresa para execugéo global
(material e mao de obra), para demoligéo de paredes
) externas; internas e Lages para implantagéo do
A& ELEVADOR; sendo apds recuperadas as paredes de
alvenaria do prédio, nos locais necessarios bem
como pintadas novamente. Conforme memorial
descritivo em anexo.

Destino: Instalagéo de elevador na Camara de Vereadores.

Credor:

Declaro que a agdo de despesa requisitada esta prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orgamentaria, com saldo de dotagdo na natureza de despesa no Orgamento do Orgéo, bem como
devidamente classificada, conforme codificagéo especifica no SIAPC.
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PROJETO DE IMPLANTAGAO DO ELEVADOR NO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE IJUI-RS
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MUNICIiPIO DE IJUi - PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUTRAN

CAMARA DE VEREADORES DE JUI

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAGCAO - O presente Memorial tem por finalidade especificar os tipos e qualidade, dos
materiais e servigos a serem executados nesta obra.

ESPACO - Trata-se da demolicdo de paredes externas; internas e lajes para implantagdo do
ELEVADOR: sendo apds recuperadas as paredes de alvenaria do prédio, nos locais necessarios bem como
pintadas novamente, est4 situada a Camara de Vereadores de ljui na esquina das ruas Benjamin Constant
e Venancio Aires, com frente para a rua Benjamin Constant, n® 116.

INORMAGOES TECNICAS:

Tapumes: - A 4rea da obra devera ser isolada do publico, com uso de tapumes de chapa de
compensado resinado, fixadas em caibros de 8 x 9 cm, por ocasido do inicio devera ser afixada placa de
obra.

Escavagdes e Paredes — Apos a escavagéo do pogo do elevador, 2,5 x 2,5 m e 1,5 m de profundidade
ser4 fechado o espago com os tapumes. O material escavado sera transportado para bota fora. 9,37 m3.
Apds serdo executados o piso do pogo do elevador e as paredes de concreto. Conforme os projetos.Nos
locais necessarios serdo recuperadas as paredes de alvenaria. 6,10 m2. Rebocadas e desempenadas
para a pintura. As portas de acesso para cada pavimento deverao ser demolidas as paredes. 1,8 m3.

Platibanda / Pinturas — Inicialmente ser4 executada a raspagem e/ou lixamento para retirada da pintura
antiga, As paredes serdo danificadas ap6s a recuperagao do reboco, serdo revestidas com tintas acrilicas e
as aberturas e grades com esmalte sintético nas cores abaixo relacionadas. As aberturas seréo revestidas
em ambas as faces. Toda e qualquer adequagao da rede elétrica devera ser executada conforme projetos.

Estrutura Metalica: Segue projeto anexo. A estrutura devera ser entregue pintada com fundo anti-oxido
e tinta esmalte sintético. Duas demaos. O elevador devera ser entregue em perfeito funcionamento e dentro
das normas técnicas. ABNT. Licitado separado e também a parte estrutural. 66 m2. Perfis 704 kg.

Cores Padrao — As paredes externas em geral, pilares, vigas, calhas, ou detalhes de molduras das paredes;

A OBRA - Os servicos serdo executados dentro dos padrdes técnicos da ABNT, com materiais e méo-de-
obra de primeira qualidade, e em concordancia com projeto anexo. O executor apresentard no momento da
Ordem do Servico, a ART de execugdo da obra, os comprovantes de treinamento da NR 35 dos
empregados designados para a obra, a relagéo com o0 nome e o correspondente nimero de série da CTPS,
dos empregados designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel pela empresa e
contador (2 vias). Para a liberag&o dos laudos das etapas da obra, devera ser apresentada 2 copias do
relatério de empregados da GFIT completa, do més anterior, com 0 comprovante de pagamento. O diario de
Obras estard sempre junto & obra, para a fiscalizagéo da Engenheiro Civil Contratado pela Camara de
Vereadores para o acompanhamento do servigo, tera a assinatura desse profissional bem como do
responsavel pela empresa. A obra devera ser entregue limpa. Os servigos terdo garantia de cinco anos.

Os servigos serdo exgtutados no prazo que n&o exceda a 90 dias._>

ljui, 16 de outubro de 2019.

|

Paulo Roberto Neubauer - Eng. Civil CREA RS079675D

SMODUR
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Planilha de Orcamento GLOBAL 17/102019

. 1 Pégina 1 de 2
Obra: P037A - ELEVADOR COM USO DE METALICA( 3 PAVs Enderego:
Cliente: CAMARA DE VEREADORES Cidade: JUI
Prego Unitario/Prego Total
Item/Descrigdo Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
1. CANTEIRO DE OBRA
1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20 900 M 179,24 78,16
1.613,16 703,44 2.316,60
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 1,00 M2 784,21 30,51
784,21 30,51 814,72
2.397,37 733,95 3.131,32
Total de CANTEIRO DE OBRA 2.397,37 733,95 3.131,32
2. ESCAVAGOES E FUNDAGOES
1 REMOCAO DE PAVIMENTACAQ BLOCOS PRE-MOLD. (DMT=5KM, 6,00 M2 3,46 11,85
20,76 71,10 91,86
2 ESTACA ESCAVADA-350mm(rotativa; 16,00 M 84,02 1,88
1.344,32 30,08 1.374,40
1.365,08 101,18 1.466,26
2.1. POGO DO ELEV ADOR 2,2 x 2,0 m ( prof. 1,7 m)
.1 BASE DE BRITAS 0,26 M3 113,04 1,44
29,62 0,37 29,99
.2 ESCAVACAQ MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50 9,37 M3 0,00 52,16
0,00 488,74 488,74
.3 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:¢ 6,10 M2 142,49 67,87
869,19 414,01 1.283,20
4 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+10%ci-15mm(ext) 6,10 M2 3,95 19,31
24,10 117,79 141,89
5 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg ci/m3 4,40 M2 47,41 22,99
208,60 101,18 309,76
1.131,51 1.122,07 2.253,58
2.3. DEMOLIGAQ DE LAJES/PAREDES
1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 2,70 M3 68,72 56,85
185,54 153,50 339,04
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 1,80 M3 0,00 51,73
0,00 93,11 93,11
3 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5km 3,50 M3 37,65 17,53
131,78 61,36 193,14
317,32 307,97 625,29
Total de ESCAVAGOES E FUNDAGOES 2.813,91 1.531,22 4.34513
6. PLATIBANDA COBERTURA
1 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 15c¢cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:¢ 8,06 M2 70,34 45,39
566,94 365,84 932,78
2 SALPIQUE RUGOSO APLICADO A MAQUINA 8,06 M2 5,65 11,66
45,54 93,98 139,52
3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+10%ci-15mm(ext) 8,06 M2 3,95 19,31
31,84 155,64 187,48
4 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) 8,06 M2 1,36 14,67
10,96 118,24 129,20
5 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAC 8,06 M2 1,58 7,64
12,73 61,58 74,31
6 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 8,06 M2 8,13 13,60
65,53 109,62 175,15
7 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA ou PVA-2 DEMAOS 36,00 M2 712 10,63
256,32 382,68 639,00
8 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM 2,97 M2 35,65 15,26
105,88 45,32 151,20
9 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 2,97 M2 34,94 8,17
103,77 24,26 128,03
10 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARU/ 530 M 59,68 599
316,30 375 348,05
11 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 1,00 UN 11,85 12,35
11,85 12,35 24,20
12 PLAFON COM GLOBO LEITOSO 9x4"-C/LAMP.INCADESC. 100w 1,00 UN 31,70 18,55
31,70 18,55 50,25
.13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 18,00 M 3,84 10,82
69,12 194,76 263,88
1.628,48 1.614,57 3.243,05
6.1. ESTRUTURA METALICA
.1 ESTRUTURA METALICA COM PCD 704,00 KG 19,50 0,00
13.728,00 0,00 13.728,00
2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 66,00 M2 10,37 15,29
684,42 1.009,14 1.693,56
3 CONCRETO fck20MPa-PREPARO LANCAMENTO,CURA 1,50 M3 440,32 226,92 —_—
bauig Raberto Neubjauer
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: Planilha de Orcamento GLOBAL 1711012019

. Pégina 2de 2
Obra: PO37A - ELEVADOR COM USO DE METALICA( 3 PAVs Enderego:
Cliente: CAMARA DE VEREADORES Cidade: 1JUI
Prego Unitario/Prego Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Méo-de-Obra Total
660,48 340,38 1.000,86
.4 ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m 38,00 KG 7,40 0,00
281,20 0,00 281,20
.5 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m 5,00 KG 7,28 0,00
36,40 0,00 36,40
8 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 25,00 KG 6,65 0,00
166,25 0,00 166,25
7 ARMADURA CA-50 e 60 MEDIA-CORTE E MONTAGEM 66,00 KG 0,00 3,63
0,00 246,84 246,84
156.556,75 1.596,36 17.153,11
6.2. ADEQUAGAO DA REDE ELETRICA
.1 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 1" (25mm; 12,00 M 11,72 7,40
140,64 88,80 229,44
.2 DISJUNTOR BIPOLAR 60A 1,00 UN 65,64 15,46
65,64 15,46 81,10
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0mm2 ( BAWG) 20,00 M 5,06 3N
101,20 62,20 163,40
307,48 166,46 473,94
Total de PLATIBANDA COBERTURA 17.492,71 3.377,39 20.870,10
7. LIMPEZA DA OBRA
1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 12,00 M2 0,00 0,68
0,00 8,16 8,16
0,00 8,16 8,16
Total de LIMPEZA DA OBRA 0,00 8,16 8,16
Total do Orgamento 22.703,99 5.650,72 28/354,71

Paule Réberto Neubauer
Ergt Glvil = CRIA 796750
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Planilha de Orcamento SIMPLIFICADA

b d Pégina 1 de 1
Obra: PO37A - ELEVADOR COM USO DE METALICA( 3 PAVs Enderego:
Cliente: CAMARA DE VEREADORES Cidade: 1JUI
Item/Descrigéo Qtd. Un VIr. Unitario Total
1. CANTEIRO DE OBRA
1 23101 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20 9,00 M 257,40 2.316,60
2 27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 1,00 M2 814,72 814,72
1.072,12 3.131,32
Total de CANTEIRO DE OBRA 1.072,12 3.131,32
2. ESCAVAGOES E FUNDAGOES
1 522152 REMOCAO DE PAVIMENTACAO BLOCOS PRE-MOLD. (DMT=5KM; 6,00 M2 15,31 91,86
2 41118 ESTACA ESCAVADA-350mm(rotatival 16,00 M 85,90 1.374,40
101,21 1.466,26
2.1. POGO DO ELEV ADOR 2,2 x 2,0 m ( prof. 1,7 m)
A 592040 BASE DE BRITAS 0,26 M3 115,38 29,99
2 31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 9,37 M3 52,16 488,74
3 562215 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:¢ 6,10 M2 210,36 1.283,20
4 101030 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+10%¢ci-15mm(ext) 6,10 M2 23,26 141,89
5 91023 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg ci/m3 4,40 M2 70,40 309,76
471,56 2.253,58
2.3. DEMOLIGAO DE LAJES/PAREDES
| 522128 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 2,70 M3 125,57 339,04
2 22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOE 1,80 M3 51,73 93,11
3 531404 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5km 3,50 M3 55,18 193,14
232,48 625,29
Total de ESCAVAGOES E FUNDAGOES 805,25 4.34513
6. PLATIBANDA COBERTURA
A 562214 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 15cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:¢ 8,06 M2 115,73 932,78
2 101001 SALPIQUE RUGOSO APLICADO A MAQUINA 8,06 M2 17,31 139,52
3 101030 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+10%ci-15mm(ext) 8,06 M2 23,26 187,48
4 101020 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) 8,06 M2 16,03 129,20
5 141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAC 8,06 M2 9,22 74,31
6 141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 8,06 M2 21,73 175,15
7 141257 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA ou PVA-2 DEMAO 36,00 M2 17,75 639,00
8 71401 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM 2,97 M2 50,91 151,20
8 72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 2,97 M2 43,11 128,03
10 165122 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARLI/ 530 M 65,67 348,05
A1 174060 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 1,00 UN 24,20 24,20
12 174082 PLAFON COM GLOBO LEITOSO 9x4"-C/LAMP.INCADESC.100w 1,00 UN 50,25 50,25
13 171080 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 18,00 M 14,66 263,88
469,83 3.243,05
6.1. ESTRUTURA METALICA
A 27750 ESTRUTURA METALICA COM PCD 704,00 KG 19,50 13.728,00
2 141347 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 66,00 M2 25,66 1.693,56
3 51333 CONCRETO fck20MPa-PREPARO LANCAMENTO,CURA 1,50 M3 667,24 1.000,86
4 2574-1 ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m 38,00 KG 7.40 281,20
K] 2573-1 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m 5,00 KG 7.28 36,40
6 2510-1 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 25,00 KG 6,65 166,25
T 42201 ARMADURA CA-50 e 60 MEDIA-CORTE E MONTAGEM 68,00 KG 3,63 246,84
737,36 17.153,11
6.2. ADEQUAGAO DA REDE ELETRICA
A 171105 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 1" (25mm; 12,00 M 19,12 229,44
2 174355 DISJUNTOR BIPOLAR 60A 1,00 UN 81,10 81,10
3 173074 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0mm2 ( BAWG) 20,00 M 8,17 163,40
108,39 473,94
Total de PLATIBANDA COBERTURA 1.315,58 20.870,10
7. LIMPEZA DA OBRA
| 20401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 12,00 M2 0,68 8,16
0,68 8,16
Total de LIMPEZA DA OBRA 0,68 » 8,16
Total do Orgamento 3.193,63 28/354,71
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Cronograma Financeiro 1
17/10/2019
Obra: PO037A - ELEVADOR COM USO DE METALICA( 3 PAVS)

Item Parcela_1|Parcela_2| Total

CANTEIRO DE OBRA 1.565,66 |1.565,66 |3.131,32
ESCAVAGCOES E FUNDAGOES 733,13 733,13 1.466,26
POGO DO ELEV ADOR 2,2 x 2,0 m ( prof. 1,7 m)|1.126,79 1.126,79 |2.253,58
DEMOLICAO DE LAJES/PAREDES 312,64 312,64 625,28
PLATIBANDA COBERTURA 1.621,52 |1.621,52 |3.243,04
LIMPEZA DA OBRA 4,08 4,08 8,16
Total Parcela 5.363,82 |5.363,82 |28.354,71
Total Acumulado 5.363,82 |28.354,71

Paulo Reberto Neubaue
Engo Givil « CREA 79675 B
Coly 308.948,300:47




MUNICIPIO DE Ui -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMODUR
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAS

PODER EXECUTIVO

PROJETO: MICRODRENAGEM PLUVIAL E CALCAMENTO DE RUA

OBRA: ELEVADOR CAMARA VEREADORES
LOCALIZAGAO: CENTRO
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MUNICIPIO DE IJUi - PODER EXECUTIVO

zs 2 S RES

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUR

DECLARACAO

ASSUNTO: BDI DETALHADO
OBRA: IMPLANTAGAO DO ELEVADOR - CAMARA DE VEREADORES DE JUI

O BDI utilizado no orgamento foi de 25,00%, segue abaixo o quadro detalhado do BDI.

PAULO ERTO NEUBAUER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 079675D
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Detalhamento Técnico
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CAPACIDADE | CABINA (mm) CAIXA (mm) * _ D

PESSOAS [kgf | (&) | (B) | (C) | (E) [F)*] (G) | (H) | (PP)
4 300/ 920 | 1000 | 800 | 1450 | 1450 | 390 | 940 | 1100
5 375| 920 {1200 | 800 |1450 | 1650 | 380 | 940 | 1100
6 4501000 [ 1250 | 800 | 1550 | 1700 | 430 | 940 | 1100
(] 450! 1100 | 1100 | 800 | 1600 | 1600 | 530 | 940 | 1100
BPNE** 6001100 | 1400 | 800 | 1600 | 1850 | 530 | 940 | 1100
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16LEMO 1200/ 1500 | 2200 | 1200 2150 2650 0 [ 1340 | 1250

#= PNE - Pessoas com deficiéncia NER NM 313
*** Para portas opostas acrescentar 200 mm

* Tolerdncia de medidas, prumo ¢ dro de +/- 10 mm
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