

Ponto de venda

Processo número

ORÇAMENTO RESUMO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa

Modalidade

☒ construção

☐ ampli / melhoria

Proponente

Prefeitura Municipal de Ijuí

☐ aquis. ter. const.

☐ reforma

☐ Término de construção

Endereço do imóvel

BR - 285, Km 454

Complemento

Bairro

Município

Ijuí

UF

RS

CEP

98700-000

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

DATA-BASE (mês/ano)

julho-13

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$30.113,43	3,11
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$117.709,51	12,16
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$239.750,56	24,77
4	PAREDES E PAINEIS	R\$56.078,32	5,79
	ALVENARIA	R\$54.932,40	5,67
	ESQUADRIAS METÁLICAS		
	ESQUADRIAS MADEIRA		
	FERRAGENS		
	VIDROS		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$149.808,44	15,48
	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$2.474,67	0,26
	TRATAMENTOS		
6	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$71.381,94	7,37
	REVESTIMENTO INTERNO	R\$10.838,31	1,12
	AZULEJOS	R\$9.050,78	0,94
	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$10.548,81	1,09
	FORROS	R\$27.917,14	2,88
	PINTURA	R\$53.724,81	5,55
	ESPECIAIS		
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$38.130,28	3,94
	MADEIRA	R\$47.381,76	4,89
	CERÂMICA		
	CARPETE		
	CIMENTADOS	R\$6.088,04	0,63
	RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$7.123,82	0,74
	ESPECIAIS		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$14.115,68	1,46
	ELÉTRICAS	R\$2.123,26	0,22
	HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$13.906,13	1,44
	SANITÁRIAS		
	ELEVADORES/MECÂNICAS		
	APARELHOS	R\$2.889,25	0,30
9	COMPLEMENTAÇÕES	R\$1.909,88	0,20
	CALAFATE E LIMPEZA		
	LIGAÇÕES E HABITE-SE		
	OUTROS		
	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	R\$467.877,01	100,00

Data

Cláudia Kraemer Legonde
Responsável Técnico (CREA - CPF)
CAU 118727-9
CPF 011.917.170-89

Prefeitura Municipal de Ijuí
Proponente

Cláudia Kraemer Legonde
Arquiteta e Urbanista
CAU 118727-9