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Obra: SMS02 - UNIDADE BASICA SAUDE- GLORIA Enderego:
Cliente: MUNICIPIO DE 13UI Cidade: 1JUI
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descrigédo Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
1. INSTALAGOES PROVISORIAS
.1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,00m, R.3 79,00 M2 16,38 39,40
1.294,02 3.112,60 4.406,62
1.294,02 3.112,60 4.406,62
Total de INSTALACOES PROVISORIAS 1.294,02 3.112,60 4.406,62
2. INSTALAGOES ELETRICAS
.1 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x20w COMPLETA 4,00 UN 68,36 26,93
273,44 107,72 381,16
.2 CAIXA MEDICAO FERRO N. 2 PADRAO CEEE MONOFASICA 1,00 UN 232,13 20,21
232,13 20,21 252,34
.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 3,00 UN 50,37 17,97
151,11 53,91 205,02
.4 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA 11,00 UN 79,86 26,93
878,46 296,23 1.174,69
.5 PONTO TELEFONICO PADRAO TELEBRAS CAIXA N°0 1,00 UN 17,39 89,82
17,39 89,82 107,21
.6 LUMINARIA MR-501 2x110W HO - COMPLETA 10,00 UN 331,36 33,70
3.313,60 337,00 3.650,60
.7 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 3" (76mm’ 6,00 M 65,66 16,17
393,96 97,02 490,98
.8 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 27,00 PT 16,94 89,82
457,38 2.425,14 2.882,52
.9 ARANDELA PARA TETO-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60v 9,00 UN 20,29 13,47
182,61 121,23 303,84
.10 PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/220V C/ ELETRODUTIO PVC 29,00 PT 12,86 89,82
372,94 2.604,78 2.977,72
.11 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 1,00 UN 59,22 17,97
59,22 17,97 77,19
.12 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) 306,70 M 0,97 1,13
297,50 346,57 644,07
.13 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 1.843,00 M 1,32 1,13
2.432,76 2.082,59 4.515,35
.14 FIO ISOLADO 10mm2 ( 6AWG) 122,20 M 5,40 3,38
659,88 413,04 1.072,92
.15 DISJUNTOR TRIPOLAR 15A 2,00 UN 60,72 17,97
121,44 35,94 157,38
.16 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 2,00 UN 39,87 22,45
79,74 44,90 124,64
.17 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 31,70 M 3,52 7,85
111,5¢ 248,84 360,42
.18 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 638,40 M 2,51 6,76
1.602,38 4.315,58 5.917,96
.19 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 1,00 UN 59,22 17,97
59,22 17,97 77,19
11.696,74 13.676,46 25.373,20
Total de INSTALAGOES ELETRICAS 11.696,74 13.676,46 25.373,20
3. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
.1 LUVA PVC ESGOTO 100mm 4,00 UN 6,28 11,38
25,12 45,52 70,64
.2 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE 6,00 UN 97,76 15,95
586,56 95,70 682,26
.3 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20mm(3/4" 8,00 UN 61,57 15,95
492,56 127,60 620,16
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.4 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 12,00 UN 1,21 4,55
14,52 54,60 69,12
.5 CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 100mn 8,00 UN 15,61 11,38
124,88 91,04 215,92
.6 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100x100mm ESG.PRIM. 6,00 UN 93,64 12,51
561,84 75,06 636,90
.7 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm ESG.SEC 3,00 UN 3,48 7,96
10,44 23,88 34,32
.8 REDUCAO PVC PB 100x50 mm 4,00 UN 11,96 6,83
47,84 27,32 75,16
.9 PAPELEIRA METALICA 4,00 UN 29,99 3,60
119,96 14,40 134,36
.10 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 4,00 UN 1,97 4,55
7,88 18,20 26,08
.11 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm 36,00 M 2,71 3,40
97,56 122,40 219,96
.12 JOELHO REDUGAO PVC AGUA 20mm x1/2' 8,00 UN 2,81 4,55
22,48 36,40 58,88
.13 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENT( 4,00 UN 397,49 91,11
1.589,96 364,44 1.954,40
.14 LAVATORIO S/ICOLUNA PADRAO POPULAR C/SIFAC 4,00 UN 171,46 68,33
685,84 273,32 959,16
.15 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm 8,00 UN 22,14 11,38
177,12 91,04 268,16
.16 TUBO PVC ESGOTO P/B 100 mm 32,00 M 11,66 11,38
373,12 364,16 737,28
.17 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x5( 1,00 UN 46,98 9,11
46,98 9,11 56,09
.18 TUBO PVC ESGOTO P/B 50mm 24,00 M 7,59 6,83
182,16 163,92 346,08
.19 TUBO PVC ESGOTO P/B 40mm 18,00 M 4,42 4,55
79,56 81,90 161,46
.20 TONEIRA P/PIA COZINHA (FABRIMAR DIGITAL LINE 1,00 UN 182,63 15,95
182,63 15,95 198,58
5.429,01 2.095,96 7.524,97
Total de INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 5.429,01 2.095,96 7.524,97
4. ESTRUTURA
.1 CONCRETO ARMADO fck18MPa C/FORMAS 18,42 M3 1.324,06 581,50
24.389,19 10.711,23 35.100,42
.2 LASTRO MANUAL COM BRITA 6,88 M3 80,67 18,02
555,01 123,98 678,99
.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO 1a. ATE 1,50m- 14,24 M3 0,00 45,91
0,00 653,76 653,76
.4 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro) 137,70 M2 10,28 12,17
1.415,56 1.675,81 3.091,37
.5 JUNTA DE DILATACAO-1x1cm-MASTIQUE POLIURETANO-FRIC 27,00 M 3,07 7,81
82,89 210,87 293,76
.6 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 32,49 M2 6,83 12,62
221,91 410,02 631,93
.7 ATERRO C/MATERIAL DE EMPRESTIMO APILOADO MANUALMENTE 17,55 M3 55,34 18,02
971,22 316,25 1.287,47
27.635,78 14.101,92 41.737,70
Total de ESTRUTURA 27.635,78 14.101,92 41.737,70
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5. ESQUADRIAS
.1 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO 10,95 M2 277,76 21,63
3.041,47 236,85 3.278,32
.2 VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM MASSA 10,95 M2 58,19 49,56
637,18 542,68 1.179,86
.3 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS 7,56 M2 484,76 35,59
3.664,79 269,06 3.933,85
.4 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70x2,1( 2,00 CJ 425,74 100,20
851,48 200,40 1.051,88
.5 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90x2,1( 1,00 CJ 445,27 100,20
445,27 100,20 545,47
.6 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIC 3,78 M2 484,76 35,59
1.832,39 134,53 1.966,92
.7 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80x2,1( 16,00 CJ 433,78 100,20
6.940,48 1.603,20 8.543,68
.8 FECHADURA TETRACHAVE 10,00 UN 66,95 87,81
669,50 878,10 1.547,60
.9 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERN/ 4,00 CJ 191,67 87,81
766,68 351,24 1.117,92
.10 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERN/ 19,00 CJ 85,38 87,81
1.622,22 1.668,39 3.290,61
20.471,46 5.984,65 26.456,11
Total de ESQUADRIAS 20.471,46 5.984,65 26.456,11
6. DEMOLIGOES
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 7,25 M3 0,00 35,70
0,00 258,82 258,82
.2 RETIRADA DE ESQUADRIAS 26,40 M2 0,00 11,49
0,00 303,34 303,34
.3 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm 135,00 M2 0,00 9,72
0,00 1.312,20 1.312,20
.4 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 8,25 M3 62,97 43,86
519,50 361,84 881,34
.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 24,48 M2 0,00 7,56
0,00 185,07 185,07
519,50 2.421,27 2.940,77
Total de DEMOLIGOES 519,50 2.421,27 2.940,77
7. REVESTIMENTOS
.1 AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 54,18 M2 21,06 7,66
1.141,03 415,02 1.556,05
.2 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAC 420,96 M2 2,17 4,73
913,48 1.991,14 2.904,62
.3 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%oci-3cm 336,39 M2 21,95 23,33
7.383,76 7.847,98 15.231,74
.4 RODAPE CERAMICO 7,5x16-arg.ci-ar 1:4-1cm 252,00 M 11,47 15,32
2.890,44 3.860,64 6.751,08
.5 EMBOCO ASPERQO ci-ar 1:4-15mm(externo/interno) 420,96 M2 3,86 17,12
1.624,91 7.206,84 8.831,75
.6 PAVIMENTACAO. BAS.-PEDRAS IRREG.(REUTIL.)-LEITO 15cm-ARGILA 33,53 M2 2,00 12,19
67,06 408,73 475,79
14.020,68 21.730,35 35.751,03
Total de REVESTIMENTOS 14.020,68 21.730,35 35.751,03
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8. COBERTURA
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 163,14 M2 26,50 5,81
4.323,21 947,84 5.271,05
.2 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 163,14 M2 27,98 21,95
4.564,66 3.580,92 8.145,58
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 5! 13,50 M 77,05 23,58
1.040,18 318,33 1.358,51
4 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARL, 13,50 M 58,28 4,28
786,78 57,78 844,56
.5 ESTRUTURA METAL.TESOURA 1AGUA-VAO=8rr 58,42 M2 92,45 0,00
5.400,93 0,00 5.400,93
.6 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ. 58,42 M2 31,94 10,64
1.865,93 621,59 2.487,52
17.981,69 5.526,46 23.508,15
Total de COBERTURA 17.981,69 5.526,46 23.508,15
9. PINTURA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 838,17 M2 4,08 9,79
3.419,73 8.205,68 11.625,41
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/IMADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 188,76 M2 7,29 13,17
1.376,06 2.485,97 3.862,03
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAC 100,98 M2 8,03 19,57
810,87 1.976,18 2.787,05
5.606,66 12.667,83 18.274,49
Total de PINTURA 5.606,66 12.667,83 18.274,49
10. ALVENARIAS
.1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:€ 180,09 M2 40,35 27,04
7.266,63 4.869,63 12.136,26
7.266,63 4.869,63 12.136,26
Total de ALVENARIAS 7.266,63 4.869,63 12.136,26
11. FORROS
.1 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC 170,81 M2 42,02 0,00
7.177,44 0,00 7.177,44
.2 RODAFORRO DE PVC 2,5x2,5cm 171,00 M 3,85 10,46
658,35 1.788,66 2.447,01
7.835,79 1.788,66 9.624,45
Total de FORROS 7.835,79 1.788,66 9.624,45
12. PREVENGAO INCENDIO
.1 EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4kg 2,00 UN 256,06 8,26
512,12 16,52 528,64
512,12 16,52 528,64
Total de PREVENGAO INCENDIO 512,12 16,52 528,64
13. FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE la. ENTRE 1,50m E 3,0rr 14,24 M3 0,00 43,25
0,00 615,88 615,88
.2 EMBOCO ASPERO ci-ar 1:4-15mm(externo) 16,96 M2 3,86 17,12
65,47 290,36 355,83
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.3 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:¢ 33,92 M2 113,41 48,14
3.846,87 1.632,91 5.479,78
.4 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3 3,14 M2 23,93 13,74
75,14 43,14 118,28
.5 PISO MASSA UNICA 1:3-2,0 cm 3,14 M2 4,31 19,27
13,53 60,51 74,04
.6 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,74 M3 777,41 512,49
575,28 379,24 954,52
.7 VIGA BALDRAME CONCR. ARMADO 20 Mpa- COMPLETA 0,48 M3 1.278,77 529,91
613,81 254,36 868,17
.8 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,80 M3 80,67 18,02
145,21 32,44 177,65
5.335,31 3.308,84 8.644,15
Total de FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO 5.335,31 3.308,84 8.644,15
14. CORRIMAOS
.1 CORRIMAO C/TUBOS DE FERRO 0 11/2" E 0 1"x0,90 m 15,00 ml 155,41 0,00
2.331,15 0,00 2.331,15
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAQ 15,00 M2 8,03 19,57
120,45 293,55 414,00
2.451,60 293,55 2.745,15
Total de CORRIMAOS 2.451,60 293,55 2.745,15
Total do Orgamento 128.056,99 91.594,70 219.651,69
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