
 Município de Ijuí

Obra

Muro cont.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.397,92 7,17 %

 1.3  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 26 60,10 37,78 35,94 73,72 982,28 934,44 1.916,72 5,73 %

 1.5  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 5 78,46 71,78 24,46 96,24 358,90 122,30 481,20 1,44 %

 2 FUNDAÇÕES 4.671,00 13,97 %

 2.1 COMP01 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

M 22,5 169,24 12,92 194,68 207,60 290,70 4.380,30 4.671,00 13,97 %

 3 PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO 22.127,85 66,19 %

 3.3 COMP02 Próprio PILAR PRÉ-FABRICADO 0,25X0,40X6,50M ONCLUSO IÇAMENTO E 

TRANSPORTE

UN 9 2.004,28 440,25 2.018,40 2.458,65 3.962,25 18.165,60 22.127,85 66,19 %

 4 TRANSPORTE E IÇAMENTO DAS PLACAS DE CONTENÇÃO 3.462,92 10,36 %

 4.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

280,8 3,03 0,44 3,27 3,71 123,55 918,21 1.041,76 3,12 %

 4.2  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,32 128,81 58,84 99,17 158,01 136,50 230,08 366,58 1,10 %

 4.3  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 6,94 241,34 58,84 237,21 296,05 408,34 1.646,24 2.054,58 6,15 %

 5 SERVIÇOS FINAIS 769,50 2,30 %

 5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 150 4,19 2,96 2,17 5,13 444,00 325,50 769,50 2,30 %

Totais -> 6.706,52 26.722,67 33.429,19

Total Geral 33.429,19

_______________________________________________________________

Leonardo Boff Sartori

CREA RS245513

Total sem BDI 27.254,36

Total do BDI 6.174,83

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - Rio Grande 

do Sul

22,67% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 Núcleo de Projetos 


