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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Pavimenta¢io em Pedra basalto irregular

1 INTRODUCAO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execugdo dos servigos e empregos
dos materiais que fardo parte da obra de Pavimentacdo em Pedra Basalto Irregular, na via
de continuagdo da Rua Herman Wasserman 180 m apos a ponte sobre o rio Potiribu, Ijui-
RS. A obra consiste em execucao de pavimento em Pedra Basalto Irregular, objetivando
mobilidade, maior durabilidade na pavimentagdo, melhor fluxo de veiculos e

principalmente maior seguranga para a populacdo ao utilizar as vias.

2 LOCALIZACAO DA OBRA

Novo Leste, [jui — RS.

3 AREA DE INTERVENCAO

Via = 680 metros lineares x 7,60 metros de largura = 5.174,80m?

4 PAVIMENTACAO EM BASALTO DE PEDRA IRREGULAR
4.1 Meio-Fio:

Para o assentamento dos meios fios (corddes), serdo abertas manualmente, valas
longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade compativel com a
dimensdao das pecgas (100x15x13x30cm), em concreto pré moldado fck 15Mpa
devidamente alinhados e nivelados. Nos locais de acesso para veiculos deverdo ser
rebaixados. Os topos dos corddes deverdo ficar 0,10 m acima do subleito preparado e
coincidentes com a superficie do revestimento. O fundo das valas devera ser regularizado
e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento podera ser utilizado o
material da propria vala que serd, por sua vez, apiloado. A operagdo devera ser repetida
até atingir o nivel desejado. O assentamento dos meios fios deverd compreender seu
correto posicionamento e escoramento manual, nio sendo aceitos escoramentos

realizados mecanicamente.
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- Escavacio de vala: 0,3*0,15%1.000 = 31,95 m?>.

4.2 Pavimentacao

Estando devidamente preparado o perfil da rua e o alinhamento dos meios fios, sera
executada camada de 10cm de p6 de pedra para o posterior assentamento da pedra
irregular.

Essa base tem a fun¢do de garantir o apoio adequado das pedras, promover a
drenagem superficial e distribuir as cargas atuantes sobre o pavimento, assegurando
estabilidade e durabilidade ao sistema de calgamento com pedra irregular.

As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribui¢dao uniforme dos
materiais constituintes e ndo apresentar sinais de desagrega¢ao ou decomposicao; Devem
ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimensdo
dessa face deve ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas estar
compreendidas dentro dos seguintes limites:

a) Deve ficar retida em um anel de 8cm de diametro.
b) Deve passar em um anel de 18cm de diametro.

Sobre o colchdo, o encarregado fard o piqueteamento dos panos, com espacamento
de 1 metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a
conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando
o trabalho de assentamento e evitando desvios em relagao aos elementos do projeto. Nessa
marcacdo o encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e, no caso das

curvas, a superelevacao;
Na cravagﬁo, feita com auxilio de martelo, as pedras deverao ficar bem

entrelagadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas e se garanta um
perfeito travamento. Nao sdo admissiveis pedras soltas, sem contato direto com as
adjacentes, nem travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de preencher os
vazios entre pedras ja travadas;

Concluido o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento com pé de pedra

com espessura de 3,00 cm. Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do
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calcamento uma camada. Apos, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se o
material, de forma a facilitar a penetragao entre os vazios, removendo-se 0 excesso.

A compactacdo da pavimentacdo serd realizada com rolo liso atingindo a
consisténcia minima para trafego médio de veiculos e cargas até 10 ton/eixo ou veiculo
padrdo 36 ton. A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada
sobreponha metade da faixa rolada até a completa fixacdo do calgamento, ou seja, que
ndo se observe nenhuma movimentacao das pedras pela passagem do rolo

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a
compactagdo, deverdo ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou
menor adi¢do de material no colchdo e em quantidades adequadas a completa corre¢ao

do defeito verificado.

5 NORMAS

Todos os servicos e materiais necessarios para a execuc¢ao da obra deverdo atender

as especificagdes da ABNT.

6  SINALIZACAO VIARIA

Os servicos de sinalizagdo viaria das ruas contempladas no projeto serdo executados

pelo setor técnico responsavel do Municipio de [jui. (nticleo viario).

7 LIMPEZA E ENTREGA

Serao considerados como terminados os trabalhos, quando estiverem de acordo com
o estabelecido no projeto e nas especificacdes; O local devera ficar perfeitamente
limpo, ndo sendo admissiveis restos de pedra basaltica nas laterais, e liberado para

o transito de veiculos em geral.

OBS.: O executor apresentard no momento da Ordem de Servigo, a ART de execucdo da
obra, a relagdo com o0 nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos empregados
designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel pela empresa e

contador. Para a liberacao dos Laudos nas etapas da obra, devera ser apresentadas copias
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do relatorio de empregados da GFIT completa, do més anterior, com o comprovante do
pagamento. O Didrio de Obras estard sempre junto a obra, para a fiscalizacdo do
responsavel técnico do municipio, tera a assinatura do Eng. Executor e pelo responsavel
pela empresa. A execucao de todos os servigos citados no memorial € no orgamento sera
de responsabilidade da empresa contratada.

* O prazo para a execucao dos servicos sera 09 meses;

* A empresa executora garantira a qualidade e a funcionalidade da obra por

um periodo minimo de S anos.

[jui, 13 de maio 2025.

Leonardo Rocha Andrzejski
Engenheiro Civil
CREA/RS: 237916



