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Municipio de ljui

Item

1.1

2.1

2.2

23

24

25

2.6

3.2

3.3

Codigo Banco

99064 SINAPI

93358 SINAPI
MF L10X12 Préprio

100952 SINAPI

020126 SBC

COMP Préprio

PAVI B
95878 SINAPI

92818 SINAPI

97096 SINAPI

EMOP
20.067.0080
A

Municipio de ljui - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande 21,22%

Pavimentagdo com pedra basalto irregular - Linha Base
do Sul

SBC - 05/2025 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande

do Sul

B.D.I.

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit

Descrigao Und

Servigos Preliminares

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M
PAVIMENTAGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016. BASEADO

SINAPI 94273

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL - ESCORAMENTO MEIO m?
FIO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO m?
COM PO DE PEDRA. AF 05/2020 - Copia da SINAPI (101170)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXK

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 M
DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M

DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m?
FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,5 UN
OM EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE

FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA

800

60
1600

720

80
6080

45454,08

0,54

84,77

57,85

2,99

85,25
54,90

1,77

1.161,96

667,51

4.739,14

Valor Unit com BDI

M. O.

0,53

74,08

17,05

0,37

103,33
12,87

0,19

73,27

17,47

2.848,75

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 079675D

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 33316100

MAT.

0,12

28,67

53,07

3,25

0,01
53,67

1,95

1.335,25

791,68

2.896,03

Total

0,65

102,75

70,12

3,62

103,34
66,54

2,14

1.408,52

809,15

5.744,78

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

M. O.

424,00

4.444,80

27.280,00

266,40

8.266,40
78.249,60

8.636,28

732,70

17,47

5.697,50

134.015,15

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
MAT. Total
520,00
96,00 520,00
631.065,53

1.720,20 6.165,00

84.912,00 112.192,00

2.340,00 2.606,40

0,80 8.267,20
326.313,60 404.563,20
88.63545  97.271,73

26.383,91
13.352,50  14.085,20

791,68 809,15

5.792,06  11.489,56

523.954,29 657.969,44

Peso (%)

0,08 %
0,08 %
95,91 %
0,94 %
17,05 %

0,40 %

1,26 %
61,49 %
14,78 %

4,01 %
2,14 %

0,12 %

1,75 %

543.062,11

114.907,33
657.969,44



