


 

 

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO 
 

 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Canalização pluvial na Rua Humberto de Campos 

 LOCALIZAÇÃO: BAIRRO LUIZ FOGLIATO 

QUANTITATIVO: 176 m tubulação + 6 caixas de passagem 

 
GENERALIDADES: O presente memorial visa descrever os materiais e métodos construtivos a 

serem utilizados na obra descrita acima reiterando o que foi descrito na planilha orçamentária. O 

executamento deverá recolher ART de execução, sinalizar a via e colocar placa de obra. 

 
CANALIZAÇÃO TOTAL: Serão executados 212 m³ de escavações para assentamento de 176 m de 

tubos de Concreto, sendo 112 m de tubos 600 mm e 64 m de tubos de 800 mm. Também serão 

executadas 6 caixas de alvenaria (boca de lobo) de 130 x 100 x 120 cm conforme Planta Anexa e 

planilha Orçamentária. O solo excedente deverá ser carregado e transportado para o bota fora. 

 

CAIXAS DE CAPTAÇÃO: Serão executadas 6 bocas de lobo de 130 x 100 x 120 cm, para captação 

das águas pluviais. Estas serão revestidas por dentro com emboço de argamassa 1: 3 ci + ar sendo 

no fundo permeável. Volume = 7 m³. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O local deverá ficar perfeitamente limpo, isento de restos de materiais, 

entulhos ou quaisquer outros materiais que venham a prejudicar a estética, o trânsito e o bom 

funcionamento da via. 

 

Ijuí, 29 de Dezembro de 2022. 
 

 

 
PRAZO DA OBRA: 90 DIAS GARANTIA: 5 ANOS 

 

 

 

 
 

Paulo Roberto Neubauer 

Eng. Civil – CREA RS 79675D 

SMODUTRAN 
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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

02/01/2023

009-2022 - Drenagem Rua Humberto de Campos

Município de Ijuí - Poder Executivo Ijuí

 1. ESCAVAÇÕES

176,00 M     2,83 0,43

498,08 75,68       573,76

.1  LOCACAO DAS VALAS

    
15,00 M2    0,00 5,56

0,00 83,40       83,40

.2  REMOCAO DE PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR

    
212,00 M3    0,00 33,45

0,00 7.091,40 7.091,40

.3  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT.,ATE 2M

    

    

498,08 7.250,48 7.748,56Total de ESCAVAÇÕES     

 2. CANALIZAÇÃO

112,00 M     295,90 16,61

33.140,80 1.860,32 35.001,12

.1  TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA  600MM

    
112,00 M     26,48 20,41

2.965,76 2.285,92 5.251,68

.2  ASSENTAM. DE TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 MF DN  600

    
64,00 M     469,56 26,58

30.051,84 1.701,12 31.752,96

.3  TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA  800MM

    
64,00 M     113,91 62,38

7.290,24 3.992,32 11.282,56

.4  ASSENTAM. DE TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 MF DN  800

    

    

73.448,64 9.839,68 83.288,32Total de CANALIZAÇÃO     

 3. CAIXAS DE CAPTAÇÃO

6,00 UN    2.273,75 1.101,16

13.642,50 6.606,96 20.249,46

.1  CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM T IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

    

15,00 M2    31,98 17,76

479,70 266,40       746,10

.2  PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15CM PÓ)

    

    

14.122,20 6.873,36 20.995,56Total de CAIXAS DE CAPTAÇÃO     

 4. REJUNTE E LIMPEZA

213,00 M2    3,75 4,73

798,75 1.007,49 1.806,24

.1  LIMPEZA MECANICA DA OBRA

    
15,00 M2    6,25 0,66

93,75 9,90       103,65

.2  COMPACTACAO DE BASE DE BG (E=25CM)

    

    

892,50 1.017,39 1.909,89Total de REJUNTE E LIMPEZA     

88.961,42 24.980,91TOTAL DO ORÇAMENTO 113.942,33    

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO - SMED - CNPJ: 90.738.196/0001-09

Rua Benjamin Constant, 429 - Ijuí - RS - FONE: (55)3331-8200



Cronograma Financeiro - Preço

Obra:   009-2022 - Drenagem Rua Humberto de Campos Endereço:

Cliente: Município de Ijuí - Poder Executivo Cidade: Ijuí

Somar de VALOR ETAPAS

ITEM 1 2 3 4 TOTAL

 1.   ESCAVAÇÕES 1.937,14 1.937,14 1.937,14 1.937,14 7.748,56
 2.   CANALIZAÇÃO 20.822,08 20.822,08 20.822,08 20.822,08 83.288,32
 3.   CAIXAS DE CAPTAÇÃO 5.248,89 5.248,89 5.248,89 5.248,89 20.995,56
 4.   REJUNTE E LIMPEZA 477,47 477,47 477,47 477,47 1.909,88
Total  da Etapa 28.485,58 28.485,58 28.485,58 28.485,58 113.942,33
Total Acumulado 28.485,58 56.971,16 85.456,74 113.942,33

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO - SMED - CNPJ: 90.738.196/0001-09

Rua Benjamin Constant, 429 - Ijuí - RS - FONE: (55)3331-8200 - CEL.: 



PLANILHA ORÇAMENTARIA 
EMPREENDIMENTO: DRENAGEM PLUVIAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

  - Construção de Rodovias, Ferrovias e drenagens (também para Recapeamento e Pavimentação)

REGIME:

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,27%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,70%

TAXA DE RISCO R 0,97%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02%

TAXA DE LUCRO L 7,20%

TAXA DE TRIBUTOSPIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

ISS (legislação municipal) 0,51%

CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 19,70%

BDI RESULTANTE 25,60%

FÓRMULA UTILIZADA:

25,31%

2,00%

PAULO ROBERTO NEUBAUER Data:
ENG. CIVIL IJUÍ, 06 DE JANEIRO DE 2023.

CREA-RS 079675D

e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

       MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

DETALHAMENTO DE BDI

Declaro que a base de cálculo do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de

LOCALIZAÇÃO: DRENAGEM PLUVIAL RUA HUMBERTO DE CAMPOS

DESONERADO

 



EMPREENDIMENTO: DRENAGEM PLUVIAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo

LOCALIZAÇÃO: DRENAGEM PLUVIAL RUA HUMBERTO DE CAMPOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

A GRUPO A

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93%

B2 Feriados 4,24%

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87%

B4 13º Salário 10,78%

B5 Licença Paternidade 0,07%

B6 Faltas Justificadas 0,72%

B7 Dias de Chuvas 1,53%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11%

B9 Férias Gozadas 7,74%

B10 Salário Maternidade 0,03%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%

C3 Férias Indenizadas+1/3 5,05%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,65%

C5 Indenização Adicional 0,38%

D GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B 16,20%

D2
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 

Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,40%

36,80% 44,02% 13,68% 16,60%

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAS

PAULO ROBERTO NEUBAUER
ENG. CIVIL

CREA-RS 079675D

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - NÃO DESONERADO

SUB-TOTAIS ( GERAL )

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA 111,10%

 


