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Reforma da E.M.F. Deolinda Barufaldi

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 REFORMA DA COBERTURA 106.516,50 21,85 %

 1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO m² 973 3,04 2,84 0,98 3,82 2.763,32 953,54 3.716,86 0,76 %
 1.2  85414 SINAPI REMOCAO DE ALGEROZ OU CALHA METALICA M 106 8,56 8,05 2,69 10,74 853,30 285,14 1.138,44 0,23 %
 1.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA m² 291,9 6,55 6,11 2,11 8,22 1.783,50 615,90 2.399,40 0,49 %
 1.4  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 291,9 15,50 4,17 15,28 19,45 1.217,22 4.460,23 5.677,45 1,16 %

 1.5  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
INCLUSO IÇAMENTO

m² 973 52,51 6,14 59,76 65,90 5.974,22 58.146,48 64.120,70 13,15 %

 1.6  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 78,5 86,55 2,74 105,88 108,62 215,09 8.311,58 8.526,67 1,75 %

 1.6  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM

M 47 98,05 13,64 109,41 123,05 641,08 5.142,27 5.783,35 1,19 %

 1.7  100327 SINAPI ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM

M 59 65,94 8,32 74,44 82,76 490,88 4.391,96 4.882,84 1,00 %

1 CP REFORMA BEIRAL MADEIRA VB 1 1.187,25 750,00 740,00 1.490,00 750,00 740,00 1.490,00 0,31 %
 1.8  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 125 15,26 8,63 10,52 19,15 1.078,75 1.315,00 2.393,75 0,49 %

 1.9  100007 SBC SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC UN 100 18,56 6,35 16,94 23,29 635,00 1.694,00 2.329,00 0,48 %
 1.10  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 84 38,49 3,45 44,86 48,31 289,80 3.768,24 4.058,04 0,83 %

 2 PINTURA EXTERNA 27.308,53 5,60 %

 2.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 881,55 5,12 4,69 1,74 6,43 4.134,46 1.533,89 5.668,35 1,16 %

 2.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 88,15 11,30 7,05 7,13 14,18 621,45 628,50 1.249,95 0,26 %

 2.3  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 881,55 2,76 1,28 2,18 3,46 1.128,38 1.921,77 3.050,15 0,63 %

 2.4  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 881,55 15,67 8,39 11,28 19,67 7.396,20 9.943,88 17.340,08 3,56 %

 3 MUROS 21.504,00 4,41 %

 3.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 840 5,12 4,69 1,74 6,43 3.939,60 1.461,60 5.401,20 1,11 %

 3.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 840 2,76 1,28 2,18 3,46 1.075,20 1.831,20 2.906,40 0,60 %

 3.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 840 12,52 4,66 11,05 15,71 3.914,40 9.282,00 13.196,40 2,71 %

 4 RAMPA 13.739,14 2,82 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 10/2023 - Rio Grande do 
Sul

25,5% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

(55) 99935-9545 / matias@smed.ijui.rs.gov.br 



 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 4.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 98 5,12 4,69 1,74 6,43 459,62 170,52 630,14 0,13 %

 4.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 98 2,76 1,28 2,18 3,46 125,44 213,64 339,08 0,07 %

 4.3  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 98 15,67 8,39 11,28 19,67 822,22 1.105,44 1.927,66 0,40 %

 4.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 79,08 19,83 8,29 16,60 24,89 655,57 1.312,72 1.968,29 0,40 %

 4.5  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 31 8,89 6,77 4,39 11,16 209,87 136,09 345,96 0,07 %

 4.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 67,7 3,04 2,84 0,98 3,82 192,26 66,34 258,60 0,05 %

 4.6  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 30 32,21 13,76 26,66 40,42 412,80 799,80 1.212,60 0,25 %

 4.7  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KG 30 13,51 1,70 15,26 16,96 51,00 457,80 508,80 0,10 %

 4.9  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 31 10,95 4,87 8,87 13,74 150,97 274,97 425,94 0,09 %

 4.10  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 67,7 64,26 3,81 76,84 80,65 257,93 5.202,06 5.459,99 1,12 %

 4.11  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 8 65,94 8,32 74,44 82,76 66,56 595,52 662,08 0,14 %

 5 REFORMA INTERNA 311.239,11 63,83 %

 5.1 SALA 01 7.033,93 1,44 %

 5.1.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 73,52 5,12 4,69 1,74 6,43 344,80 127,92 472,72 0,10 %

 5.1.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 73,52 12,52 4,66 11,05 15,71 342,60 812,39 1.154,99 0,24 %

 5.1.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 46,36 14,52 6,50 11,72 18,22 301,34 543,33 844,67 0,17 %

 5.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.1.5  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.268,10 20,68 1.570,78 1.591,46 20,68 1.570,78 1.591,46 0,33 %

 5.1.6  023714 SBC LIXAMENTO DE PISO EM TACO DE MADEIRA m² 46,36 12,46 9,92 5,72 15,64 459,89 265,17 725,06 0,15 %

 5.1.7  102220 SINAPI PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 46,36 14,96 8,63 10,15 18,78 400,08 470,55 870,63 0,18 %

 5.1.7  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 
AF_09/2020

m² 5 215,59 17,32 253,24 270,56 86,60 1.266,20 1.352,80 0,28 %
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 5.2 SALA 02 6.913,57 1,42 %

 5.2.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 73,46 5,12 4,69 1,74 6,43 344,52 127,82 472,34 0,10 %

 5.2.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 73,46 12,52 4,66 11,05 15,71 342,32 811,73 1.154,05 0,24 %

 5.2.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 46,78 14,52 6,50 11,72 18,22 304,07 548,26 852,33 0,17 %

 5.2.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.2.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.2.6  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 
AF_09/2020

m² 5 215,59 17,32 253,24 270,56 86,60 1.266,20 1.352,80 0,28 %

 5.2.7  023714 SBC LIXAMENTO DE PISO EM TACO DE MADEIRA m² 46,79 12,46 9,92 5,72 15,64 464,15 267,63 731,78 0,15 %

 5.2.8  102220 SINAPI PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 46,79 14,96 8,63 10,15 18,78 403,79 474,91 878,70 0,18 %

 5.3 SALA 03 3.853,09 0,79 %

 5.3.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 71,72 5,12 4,69 1,74 6,43 336,36 124,79 461,15 0,09 %

 5.3.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 71,72 12,52 4,66 11,05 15,71 334,21 792,50 1.126,71 0,23 %

 5.3.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,56 14,52 6,50 11,72 18,22 283,14 510,52 793,66 0,16 %

 5.3.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.3.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.4 SALA 04 3.853,09 0,79 %

 5.4.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 71,72 5,12 4,69 1,74 6,43 336,36 124,79 461,15 0,09 %

 5.4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 71,72 12,52 4,66 11,05 15,71 334,21 792,50 1.126,71 0,23 %

 5.4.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,56 14,52 6,50 11,72 18,22 283,14 510,52 793,66 0,16 %

 5.4.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.4.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.5 SALA 05 3.853,09 0,79 %

 5.5.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 71,72 5,12 4,69 1,74 6,43 336,36 124,79 461,15 0,09 %
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 5.5.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 71,72 12,52 4,66 11,05 15,71 334,21 792,50 1.126,71 0,23 %

 5.5.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,56 14,52 6,50 11,72 18,22 283,14 510,52 793,66 0,16 %

 5.5.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.5.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.6 SALA 06 3.853,09 0,79 %

 5.6.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 71,72 5,12 4,69 1,74 6,43 336,36 124,79 461,15 0,09 %

 5.6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 71,72 12,52 4,66 11,05 15,71 334,21 792,50 1.126,71 0,23 %

 5.6.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,56 14,52 6,50 11,72 18,22 283,14 510,52 793,66 0,16 %

 5.6.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.6.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.7 SALA 07 3.853,09 0,79 %

 5.7.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 71,72 5,12 4,69 1,74 6,43 336,36 124,79 461,15 0,09 %

 5.7.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 71,72 12,52 4,66 11,05 15,71 334,21 792,50 1.126,71 0,23 %

 5.7.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,56 14,52 6,50 11,72 18,22 283,14 510,52 793,66 0,16 %

 5.7.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.7.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.8 SALA 08 3.853,09 0,79 %

 5.8.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 71,72 5,12 4,69 1,74 6,43 336,36 124,79 461,15 0,09 %

 5.8.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 71,72 12,52 4,66 11,05 15,71 334,21 792,50 1.126,71 0,23 %

 5.8.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43,56 14,52 6,50 11,72 18,22 283,14 510,52 793,66 0,16 %

 5.8.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2,1 8,20 7,64 2,65 10,29 16,04 5,56 21,60 0,00 %

 5.8.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %
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 5.9 BANHEIROS INFANTIS 45.171,36 9,26 %

 5.9.1  85333 SINAPI RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 6 22,12 21,34 6,42 27,76 128,04 38,52 166,56 0,03 %

 5.9.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 12,6 8,20 7,64 2,65 10,29 96,26 33,39 129,65 0,03 %

 5.9.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 21,5 51,08 46,90 17,21 64,11 1.008,35 370,01 1.378,36 0,28 %

 5.9.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 88,28 20,18 18,72 6,60 25,32 1.652,60 582,64 2.235,24 0,46 %

 5.9.5  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25 12,52 12,56 3,15 15,71 314,00 78,75 392,75 0,08 %

 5.9.6  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 21 32,95 32,05 9,30 41,35 673,05 195,30 868,35 0,18 %

 5.9.7  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25 5,73 0,88 6,31 7,19 22,00 157,75 179,75 0,04 %

 5.9.8  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 6,16 3,21 4,52 7,73 25,68 36,16 61,84 0,01 %

 5.9.9  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 12,61 9,24 6,58 15,82 73,92 52,64 126,56 0,03 %

 5.9.10  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 61,57 3,61 73,66 77,27 7,22 147,32 154,54 0,03 %

 5.9.11  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8 39,43 20,29 29,19 49,48 162,32 233,52 395,84 0,08 %

 5.9.12  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13 28,32 14,52 21,02 35,54 188,76 273,26 462,02 0,09 %

 5.9.13  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 30,20 8,78 29,12 37,90 17,56 58,24 75,80 0,02 %

 5.9.14  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 99,12 16,61 107,79 124,40 66,44 431,16 497,60 0,10 %

 5.9.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 16,26 6,28 14,13 20,41 12,56 28,26 40,82 0,01 %

 5.9.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 15,39 6,28 13,04 19,32 50,24 104,32 154,56 0,03 %

 5.9.17  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 18,56 7,53 15,76 23,29 15,06 31,52 46,58 0,01 %

 5.9.18  87509 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 3,8 129,11 76,07 85,96 162,03 289,06 326,64 615,70 0,13 %
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 5.9.19  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 1,35 51,39 18,66 45,83 64,49 25,19 61,87 87,06 0,02 %

 5.9.20  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 7,8 4,45 2,73 2,86 5,59 21,29 22,30 43,59 0,01 %

 5.9.21  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 7,8 29,31 13,53 23,26 36,79 105,53 181,42 286,95 0,06 %

 5.9.22  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 18,3 33,28 12,93 28,84 41,77 236,61 527,77 764,38 0,16 %

 5.9.23  87260 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 18,3 120,57 13,91 137,41 151,32 254,55 2.514,60 2.769,15 0,57 %

 5.9.24  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 71,45 63,16 21,45 57,82 79,27 1.532,60 4.131,23 5.663,83 1,16 %

 5.9.25  79627 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

m² 9,88 816,56 150,62 874,16 1.024,78 1.488,12 8.636,70 10.124,82 2,08 %

 5.9.26  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,68 1.192,42 11,33 1.485,16 1.496,49 53,02 6.950,54 7.003,56 1,44 %

 5.9.27  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 33,72 2.866,22 2.899,94 0,59 %

 5.9.28  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6 554,22 18,55 677,00 695,55 111,30 4.062,00 4.173,30 0,86 %

 5.9.29  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 687,67 51,54 811,48 863,02 103,08 1.622,96 1.726,04 0,35 %

 5.9.30  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 146,99 23,95 160,52 184,47 95,80 642,08 737,88 0,15 %

 5.9.31  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 114,53 2,91 140,82 143,73 11,64 563,28 574,92 0,12 %

 5.9.32  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,3 14,52 6,50 11,72 18,22 118,95 214,47 333,42 0,07 %

 5.10 BANHEIRO MASCULINO (PAV1) 35.368,35 7,25 %

 5.10.1  85333 SINAPI RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 8 22,12 21,34 6,42 27,76 170,72 51,36 222,08 0,05 %

 5.10.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 13,52 51,08 46,90 17,21 64,11 634,08 232,67 866,75 0,18 %

 5.10.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 66,59 20,18 18,72 6,60 25,32 1.246,56 439,49 1.686,05 0,35 %
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 5.10.4  87509 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 6 129,11 76,07 85,96 162,03 456,42 515,76 972,18 0,20 %

 5.10.5  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 6 51,39 18,66 45,83 64,49 111,96 274,98 386,94 0,08 %

 5.10.6  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 12 4,45 2,73 2,86 5,59 32,76 34,32 67,08 0,01 %

 5.10.7  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 12 29,31 13,53 23,26 36,79 162,36 279,12 441,48 0,09 %

 5.10.8  104480 SINAPI PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) UN 1 140,02 68,37 107,36 175,73 68,37 107,36 175,73 0,04 %
 5.10.9  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2 140,87 110,97 65,82 176,79 221,94 131,64 353,58 0,07 %

 5.10.10  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 78,59 63,16 21,45 57,82 79,27 1.685,75 4.544,07 6.229,82 1,28 %

 5.10.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,15 97,07 17,29 104,53 121,82 106,33 642,85 749,18 0,15 %

 5.10.11  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 146,99 23,95 160,52 184,47 71,85 481,56 553,41 0,11 %

 5.10.12  79627 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

m² 9,32 816,56 150,62 874,16 1.024,78 1.403,77 8.147,17 9.550,94 1,96 %

 5.10.13  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,24 1.192,42 11,33 1.485,16 1.496,49 36,70 4.811,91 4.848,61 0,99 %

 5.10.14  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 114,53 2,91 140,82 143,73 8,73 422,46 431,19 0,09 %

 5.10.15  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 840,47 62,99 991,80 1.054,79 62,99 991,80 1.054,79 0,22 %

 5.10.16  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 21,6 48,72 30,05 31,09 61,14 649,08 671,54 1.320,62 0,27 %

 5.10.17  73953/006 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 188,92 42,84 194,25 237,09 128,52 582,75 711,27 0,15 %

 5.10.18  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 33,72 2.866,22 2.899,94 0,59 %

 5.10.19  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 490,49 27,14 588,43 615,57 81,42 1.765,29 1.846,71 0,38 %

 5.11 BANHEIRO FEMININO (PAV1) 34.527,54 7,08 %
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 5.11.1  85333 SINAPI RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 8 22,12 21,34 6,42 27,76 170,72 51,36 222,08 0,05 %

 5.11.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 13,52 51,08 46,90 17,21 64,11 634,08 232,67 866,75 0,18 %

 5.11.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 66,59 20,18 18,72 6,60 25,32 1.246,56 439,49 1.686,05 0,35 %

 5.11.4  87509 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 6 129,11 76,07 85,96 162,03 456,42 515,76 972,18 0,20 %

 5.11.5  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 6 51,39 18,66 45,83 64,49 111,96 274,98 386,94 0,08 %

 5.11.6  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 12 4,45 2,73 2,86 5,59 32,76 34,32 67,08 0,01 %

 5.11.7  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 12 29,31 13,53 23,26 36,79 162,36 279,12 441,48 0,09 %

 5.11.8  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 78,59 63,16 21,45 57,82 79,27 1.685,75 4.544,07 6.229,82 1,28 %

 5.11.9  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,15 97,07 17,29 104,53 121,82 106,33 642,85 749,18 0,15 %

 5.11.10  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 146,99 23,95 160,52 184,47 71,85 481,56 553,41 0,11 %

 5.11.11  79627 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

m² 9,32 816,56 150,62 874,16 1.024,78 1.403,77 8.147,17 9.550,94 1,96 %

 5.11.12  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,24 1.192,42 11,33 1.485,16 1.496,49 36,70 4.811,91 4.848,61 0,99 %

 5.11.13  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 114,53 2,91 140,82 143,73 8,73 422,46 431,19 0,09 %

 5.11.14  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 840,47 62,99 991,80 1.054,79 62,99 991,80 1.054,79 0,22 %

 5.11.15  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 21,6 14,52 6,50 11,72 18,22 140,40 253,15 393,55 0,08 %

 5.11.16  73953/006 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 188,92 42,84 194,25 237,09 128,52 582,75 711,27 0,15 %

 5.11.17  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 33,72 2.866,22 2.899,94 0,59 %

 5.11.18  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 490,49 27,14 588,43 615,57 108,56 2.353,72 2.462,28 0,50 %
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 5.12 CIRCULAÇÃO LESTE-OESTE 4.559,55 0,94 %

 5.12.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 167,1 5,12 4,69 1,74 6,43 783,69 290,75 1.074,44 0,22 %

 5.12.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 167,1 12,52 4,66 11,05 15,71 778,68 1.846,45 2.625,13 0,54 %

 5.12.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 47,2 14,52 6,50 11,72 18,22 306,80 553,18 859,98 0,18 %

 5.13 HALL ENTRADA 4.276,83 0,88 %

 5.13.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 120,59 5,12 4,69 1,74 6,43 565,56 209,82 775,38 0,16 %

 5.13.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 120,59 12,52 4,66 11,05 15,71 561,94 1.332,51 1.894,45 0,39 %

 5.13.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 88,2 14,52 6,50 11,72 18,22 573,30 1.033,70 1.607,00 0,33 %

 5.14 DIREÇÃO 8.588,09 1,76 %

 5.14.1  97638 SINAPI REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 12,16 7,35 7,01 2,22 9,23 85,24 26,99 112,23 0,02 %

 5.14.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 11,21 20,18 18,72 6,60 25,32 209,85 73,98 283,83 0,06 %

 5.14.3  87260 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 11,21 120,57 13,91 137,41 151,32 155,93 1.540,36 1.696,29 0,35 %

 5.14.4  87509 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 12,16 129,11 76,07 85,96 162,03 925,01 1.045,27 1.970,28 0,40 %

 5.14.5  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 3,8 51,39 18,66 45,83 64,49 70,90 174,15 245,05 0,05 %

 5.14.6  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 24,32 4,45 2,73 2,86 5,59 66,39 69,55 135,94 0,03 %

 5.14.7  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 24,32 37,75 21,31 26,06 47,37 518,25 633,77 1.152,02 0,24 %

 5.14.8  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.14.9  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 30,4 5,12 4,69 1,74 6,43 142,57 52,89 195,46 0,04 %

 5.14.10  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 42,56 12,52 4,66 11,05 15,71 198,32 470,28 668,60 0,14 %

 5.14.11  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 11,21 14,52 6,50 11,72 18,22 72,86 131,38 204,24 0,04 %

 5.14.12  73953/006 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 188,92 42,84 194,25 237,09 85,68 388,50 474,18 0,10 %

 5.15 FINANCEIRO/SECRETARIA/BANHEIRO 5.208,06 1,07 %
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 5.15.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 53,16 5,12 4,69 1,74 6,43 249,32 92,49 341,81 0,07 %

 5.15.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 82,92 12,52 4,66 11,05 15,71 386,40 916,26 1.302,66 0,27 %

 5.15.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 33,63 14,52 6,50 11,72 18,22 218,59 394,14 612,73 0,13 %

 5.15.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 4,95 8,20 7,64 2,65 10,29 37,81 13,11 50,92 0,01 %

 5.15.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 33,72 2.866,22 2.899,94 0,59 %

 5.16 REFEITORIO 8.534,86 1,75 %

 5.16.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 122,14 5,12 4,69 1,74 6,43 572,83 212,52 785,35 0,16 %

 5.16.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 122,14 12,52 4,66 11,05 15,71 569,17 1.349,64 1.918,81 0,39 %

 5.16.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 112,91 14,52 6,50 11,72 18,22 733,91 1.323,30 2.057,21 0,42 %

 5.16.4  102183 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 1.600,95 153,40 1.855,79 2.009,19 153,40 1.855,79 2.009,19 0,41 %

 5.16.5  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 15 1,59 1,51 0,48 1,99 22,65 7,20 29,85 0,01 %

 5.16.6  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 15 92,14 14,38 101,25 115,63 215,70 1.518,75 1.734,45 0,36 %

 5.17 COZINHA 7.863,04 1,61 %

 5.17.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 55,65 5,12 4,69 1,74 6,43 260,99 96,83 357,82 0,07 %

 5.17.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 55,65 12,52 4,66 11,05 15,71 259,32 614,93 874,25 0,18 %

 5.17.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 56,45 14,52 6,50 11,72 18,22 366,92 661,59 1.028,51 0,21 %

 5.17.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 4,62 8,20 7,64 2,65 10,29 35,29 12,24 47,53 0,01 %

 5.17.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.17.6  90795 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 947,78 65,63 1.123,83 1.189,46 131,26 2.247,66 2.378,92 0,49 %

 5.17.7  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 687,67 51,54 811,48 863,02 103,08 1.622,96 1.726,04 0,35 %

 5.18 AUDITÓRIO 45.348,52 9,30 %

 5.18.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE PVC SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 199,18 1,59 1,51 0,48 1,99 300,76 95,60 396,36 0,08 %

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

(55) 99935-9545 / matias@smed.ijui.rs.gov.br 



 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 5.18.2  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 199,18 92,14 14,38 101,25 115,63 2.864,20 20.166,97 23.031,17 4,72 %

 5.18.3  73953/008 SINAPI LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18 348,57 57,82 379,63 437,45 1.040,76 6.833,34 7.874,10 1,61 %

 5.18.4  101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 
AF_09/2020

m² 5 215,59 17,32 253,24 270,56 86,60 1.266,20 1.352,80 0,28 %

 5.18.5  023714 SBC LIXAMENTO DE PISO EM TACO DE MADEIRA m² 199,18 12,46 9,92 5,72 15,64 1.975,86 1.139,30 3.115,16 0,64 %

 5.18.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 199,18 14,96 8,63 10,15 18,78 1.718,92 2.021,67 3.740,59 0,77 %

 5.18.7  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 171 5,12 4,69 1,74 6,43 801,99 297,54 1.099,53 0,23 %

 5.18.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 171 12,52 4,66 11,05 15,71 796,86 1.889,55 2.686,41 0,55 %

 5.18.9  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 4,2 8,20 7,64 2,65 10,29 32,08 11,13 43,21 0,01 %

 5.18.10  102183 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 1.600,95 153,40 1.855,79 2.009,19 153,40 1.855,79 2.009,19 0,41 %

 5.19 BANHEIRO MASCULINO 2 PAV 9.131,38 1,87 %

 5.19.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,78 1.192,42 11,33 1.485,16 1.496,49 42,82 5.613,90 5.656,72 1,16 %

 5.19.3  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 146,99 23,95 160,52 184,47 71,85 481,56 553,41 0,11 %

 5.19.3  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 840,47 62,99 991,80 1.054,79 62,99 991,80 1.054,79 0,22 %

 5.19.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 6,09 8,20 7,64 2,65 10,29 46,52 16,13 62,65 0,01 %

 5.19.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.19.5  85333 SINAPI RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 3 22,12 21,34 6,42 27,76 64,02 19,26 83,28 0,02 %

 5.19.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 14,85 14,52 6,50 11,72 18,22 96,52 174,04 270,56 0,06 %

 5.20 BANHEIRO FEMININO 2 PAV 11.059,85 2,27 %

 5.20.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 7,56 8,20 7,64 2,65 10,29 57,75 20,03 77,78 0,02 %

 5.20.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04 1.192,42 11,33 1.485,16 1.496,49 57,10 7.485,20 7.542,30 1,55 %

 5.20.3  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 840,47 62,99 991,80 1.054,79 62,99 991,80 1.054,79 0,22 %
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 5.20.4  85333 SINAPI RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 4 22,12 21,34 6,42 27,76 85,36 25,68 111,04 0,02 %

 5.20.5  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 146,99 23,95 160,52 184,47 71,85 481,56 553,41 0,11 %

 5.20.6  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.20.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 14,85 14,52 6,50 11,72 18,22 96,52 174,04 270,56 0,06 %

 5.21 SALA 09 5.120,12 1,05 %

 5.21.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 98,7 5,12 4,69 1,74 6,43 462,90 171,73 634,63 0,13 %

 5.21.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 98,7 12,52 4,66 11,05 15,71 459,94 1.090,63 1.550,57 0,32 %

 5.21.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 3,4 8,20 7,64 2,65 10,29 25,97 9,01 34,98 0,01 %

 5.21.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 33,72 2.866,22 2.899,94 0,59 %

 5.22 SALA 10 3.220,92 0,66 %

 5.22.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 79,2 5,12 4,69 1,74 6,43 371,44 137,80 509,24 0,10 %

 5.22.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 79,2 12,52 4,66 11,05 15,71 369,07 875,16 1.244,23 0,26 %

 5.22.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.22.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.23 SALA 11 3.220,92 0,66 %

 5.23.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 79,2 5,12 4,69 1,74 6,43 371,44 137,80 509,24 0,10 %

 5.23.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 79,2 12,52 4,66 11,05 15,71 369,07 875,16 1.244,23 0,26 %

 5.23.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.23.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.24 SALA 12 2.785,86 0,57 %

 5.24.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 59,55 5,12 4,69 1,74 6,43 279,28 103,61 382,89 0,08 %

 5.24.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,55 12,52 4,66 11,05 15,71 277,50 658,02 935,52 0,19 %
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 5.24.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.24.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.25 SALA 13 2.785,86 0,57 %

 5.25.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 59,55 5,12 4,69 1,74 6,43 279,28 103,61 382,89 0,08 %

 5.25.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,55 12,52 4,66 11,05 15,71 277,50 658,02 935,52 0,19 %

 5.25.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.25.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.26 ESCADA/CIRCULAÇÃO 2 PAV 4.948,28 1,01 %

 5.26.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 223,5 5,12 4,69 1,74 6,43 1.048,21 388,89 1.437,10 0,29 %

 5.26.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 223,5 12,52 4,66 11,05 15,71 1.041,51 2.469,67 3.511,18 0,72 %

 5.27 COORDENAÇÃO 2.463,75 0,51 %

 5.27.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 45 5,12 4,69 1,74 6,43 211,05 78,30 289,35 0,06 %

 5.27.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 45 12,52 4,66 11,05 15,71 209,70 497,25 706,95 0,14 %

 5.27.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.27.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.28 GABINETE 2.463,75 0,51 %

 5.28.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 45 5,12 4,69 1,74 6,43 211,05 78,30 289,35 0,06 %

 5.28.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 45 12,52 4,66 11,05 15,71 209,70 497,25 706,95 0,14 %

 5.28.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.28.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.29 SALA MULTIFUNCIONAL 2.415,47 0,50 %

 5.29.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 42,82 5,12 4,69 1,74 6,43 200,82 74,50 275,32 0,06 %
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 5.29.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 42,82 12,52 4,66 11,05 15,71 199,54 473,16 672,70 0,14 %

 5.29.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.29.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.30 SLA DOS PROFESSORES 2.720,99 0,56 %

 5.30.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 56,62 5,12 4,69 1,74 6,43 265,54 98,51 364,05 0,07 %

 5.30.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 56,62 12,52 4,66 11,05 15,71 263,84 625,65 889,49 0,18 %

 5.30.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.30.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.31 SALA 14 2.780,78 0,57 %

 5.31.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 59,32 5,12 4,69 1,74 6,43 278,21 103,21 381,42 0,08 %

 5.31.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,32 12,52 4,66 11,05 15,71 276,43 655,48 931,91 0,19 %

 5.31.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.31.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.32 SALA DE INFORMÁTICA 2.780,78 0,57 %

 5.32.1  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 59,32 5,12 4,69 1,74 6,43 278,21 103,21 381,42 0,08 %

 5.32.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59,32 12,52 4,66 11,05 15,71 276,43 655,48 931,91 0,19 %

 5.32.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.32.4  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.33 SALA PEDAGÓGICA 6.870,97 1,41 %

 5.33.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 27,6 1,59 1,51 0,48 1,99 41,67 13,24 54,91 0,01 %

 5.33.2  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 27,6 92,14 14,38 101,25 115,63 396,88 2.794,50 3.191,38 0,65 %
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 5.33.3  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 57,92 5,12 4,69 1,74 6,43 271,64 100,78 372,42 0,08 %

 5.33.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 57,92 12,52 4,66 11,05 15,71 269,90 640,01 909,91 0,19 %

 5.33.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,7 8,20 7,64 2,65 10,29 12,98 4,50 17,48 0,00 %

 5.33.6  73953/008 SINAPI LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, 

UN 2 348,57 57,82 379,63 437,45 115,64 759,26 874,90 0,18 %

 5.33.7  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.34 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 9.957,19 2,04 %

 5.34.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 27,6 1,59 1,51 0,48 1,99 41,67 13,24 54,91 0,01 %

 5.34.2  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 27,6 92,14 14,38 101,25 115,63 396,88 2.794,50 3.191,38 0,65 %

 5.34.3  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 13,5 7,35 7,01 2,22 9,23 94,63 29,97 124,60 0,03 %

 5.34.4  96369 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 13,5 224,14 28,29 253,01 281,30 381,91 3.415,63 3.797,54 0,78 %

 5.34.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.155,35 16,86 1.433,11 1.449,97 16,86 1.433,11 1.449,97 0,30 %

 5.34.6  022413 SBC LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE m² 41,95 5,12 4,69 1,74 6,43 196,74 72,99 269,73 0,06 %

 5.34.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 68,05 12,52 4,66 11,05 15,71 317,11 751,95 1.069,06 0,22 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 7.274,10 1,49 %

 6.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1685 1,77 1,59 0,63 2,22 2.679,15 1.061,55 3.740,70 0,77 %

 6.3  023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 
6M3

m³ 60 46,92 14,54 44,35 58,89 872,40 2.661,00 3.533,40 0,72 %

Totais -> 111.222,02 376.359,36 487.581,38

Total Geral 487.581,38

_______________________________________________________________
Matias Sausen Feil

Setor de Engenharia

Total sem BDI 379.500,64
Total do BDI 108.080,74
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