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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

OBRA: Projeto Elétrico da lluminagdo Publica dos Canteiros Centrais da Avenida
Alfredo Steglich, localizada no municipio de ljui.

1. INTRODUCAO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execugdo dos servicos e emprego dos
materiais que fardo parte das obras de projeto elétrico da iluminacéo publica dos canteiros
centrais da Avenida Alfredo Steglich. Qualquer davida relacionada com a execuc¢ao do
projeto devera ser sanada com 0s responsaveis técnicos pela execugdo e pela

fiscalizacdo da obra.

2. LOCALIZACAO DA OBRA

v Avenida Alfredo Steglich, entre a Rua Guilherme Hasse e a Rua Balduino Assman —
ljui/RS/

3. OBRA

Consiste na instalacdo da rede de iluminagdo publica da avenida Alfredo Steglich,
composta por 8 sistemas de protecao elétrica para cada setor, pré-definido por este projeto,
a e rede de alimentacédo para 56 luminérias de LED de 100W cada, num canteiro de obras
totalizando de 1,0Km de distancia.
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3.1. Quadros de Carga

Avenida Alfredo Steglich
Luminarias | Poténcia
Setores 100W Total (W)
1 8 200
2 g 200
3 14 1400
4 2 200
5 6 600
B 4 AD0
7 6 600
g 8 200

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A prefeitura ird disponibilizar 6 postes conicos metélicos curvos duplo e uma pétala dupla
paraa CONTRATADA executar o servico de instalagéo.

4.1. Execucao

Para melhor desenvolvimento da obra deve-se seguir 5 etapas, onde primeiramente
deve-se executar a instalagcdo dos postes, cedidos pelo CONTRATANTE, conforme
indicacdo de localizacdo e situacdo no projeto.

Posteriormente deve-se executar a montagem das caixas com os dispositivos de
protecdo elétrica descritos no projeto, apds isso deve-se executar a instalacdo das
caixas de protecdo elétrica a serem instaladas nos postes da concessiondria DEMEI,
nos locais previamente determinados em loco junto ao engenheiro elétrico
responsavel pelo projeto e fiscalizacdo, juntamente com o sistema de aterramento.
Na sequéncia, conforme a prancha 01 ilustra, deve-se executar a rede de distribuicéo
entre os postes. Os condutores deverdo ser fixados e transpassados por isoladores

AS11 fixados em todos o0s postes.
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As passagens dos condutores entre postes do canteiro central para os postes da

concessionaria (DEMEI) deverdo ser executadas como quarta etapa, estes ramais

deverdo ser conectados nas protecdes elétricas previamente instaladas. Deverdo ser

instalados 8 isoladores AS11 nos postes de concreto do DEMEI para fixacdo destes

condutores.

Por fim, a Ultima etapa € a conexdo com a rede da concessionaria DEMEI, utilizando

pelo menos 1,5m de condutores para conexdo da fase e neutro de cada ramal, onde

cada condutor ndo deve ficar apoiado nos condutores da rede da concessionaria.

4.2. Detalhes Omissos

Detalhes omissos neste projeto elétrico e no memorial descritivo elétrico deverdo

estar conforme normas do RIC-DEMEI/BT Verséo 1.4-2023.

5. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

5.1. Mobilizacéo:

A mobilizagéo da firma compreende a instalagéo inicial e a colocacdo, no canteiro da

obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servicos. Todo o servigo de

sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é

imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a

disponibilizagdao dos EPI’s e EPC’s para os funcionarios que trabalharam na obra.

5.2. Os trabalhos devem ser executados na seguinte sequéncia:

a. Isolamento das vias com placas e/ou cones e/ou faixa;

b. Insalacdo dos postes e pétala;

c. Execucdo da instalacdo dos sistemas de protecdes elétricas;

d. Passagem dos condutores no canteiro central;
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e. Instalacdo dos condutores entre canteiro central e poste do DEMEI

f. Limpeza do canteiro de trabalho.

OBS.: O executor apresentard no momento da ordem de servico, a ART de execuc¢do
da obra, a relagdo com o nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos
empregados designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel
pela empresa e contador. O diario de obras estara sempre junto a obra, para a
fiscalizacdo do responsavel técnico do municipio e terd a assinatura do Eng. Executor
e pelo responsavel pela empresa.

A execucdo de todos os servigos citados no memorial e no orcamento sera de
responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada devera entregar todos os equipamentos devidamente
funcionando e testados. Com vistorias em horarios pertinentes ao funcionamento dos

equipamentos.

Prazo de Execucdo: 60 dias

Garantia da obra: 4 anos

ljui/RS, 01 de setembro de 2023

Saul Vione Winik
Engenheiro Eletricista

CREA RS216541
Sl
Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS %
CEP: 98700-000 - (55) 3331-8200 - ouvidoria@ijui.rs.gov.br

Y



