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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE ILUMINAGAO DA
PRACA DO BAIRRO STORCH
Proprietario: Municipio de ljui.

Endereco: Rua 13 de maio, cruzamento com Av. Sao Luiz.
Bairro Storch. ljui/RS.

ljui, Outubro de 2025.
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1. OBJETIVO

Descrever e estabelecer os critérios técnicos para a execugao do Projeto de

lluminagao da Praga do Bairro Storch, no municipio de ljui.

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO
Nome: Praca do Bairro Storch.
Endereco: Rua 13 de maio, cruzamento com Av. Sdo Luiz. Bairro Storch.
ljui/RS.
Proprietario: Prefeitura Municipal de ljui (CNPJ 90.738.196/0001-09).
Carga a ser instalada: 13,8 kW.

3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
RIC BT DEMEI/2023 — Regulamento de Instalagcbes Consumidoras.
Fornecimento em tensao secundaria.
ABNT NBR 5410/2004 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao.
NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade.

4. TENSAO DE FORNECIMENTO
O fornecimento de energia para a unidade consumidora é realizado em baixa
tensdo pela rede de distribuicdo da concessionaria do DEMEI, em corrente

alternada, na frequéncia de 60 Hz, na tensdo nominal de 220/380 V.

5. DESCRICAO DAS PRANCHAS
Prancha 01 — Planta elétrica.
Prancha 02 — Diagrama unifilar e quadro de carga.
Prancha 03 — Detalhamento dos postes.
Prancha 04 — Detalhamento dos postes.
Prancha 05 — Detalhamento dos postes.
Prancha 06 — Detalhamento dos postes.

Prancha 07 — Planta de situacgao e localizacio.

6. DESCRIGAO DA OBRA
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A pracga do bairro Storch € um espaco publico que contém quadras esportivas,
uma pracinha de recreacao infantil e uma academia ao ar livre. Com obijetivo de
melhorar a iluminagao deste local, o presente projeto contempla a instalagéo de:
* 11 postes de ago de 9m com 1 luminaria de 180 W cada;
* 10 postes de concreto circular de 11 metros com 4 luminarias LED de
200 W cada;
» 8 postes de concreto circular de 11 metros com 2 luminarias LED de 200
W cada.

As novas luminarias serdo acionadas automaticamente por relés
fotossensiveis, exceto as do entorno das quadras, que terdo comando
independente. Para estas, sera construido um circuito de comando com
programador horario dentro do quadro de distribuicdo ja existente. Este mesmo
quadro de distribuicdo provera alimentagao para todas as luminarias.

As interligagdes entre os postes se dardo através de linhas elétricas
subterraneas, constituidas por eletrodutos protegidos (envelopados) por uma
camada de concreto. Essas linhas devem contar com caixas de passagem
construidas em alvenaria, com dimensdes minimas de 80 x 80 x 50 cm. Em cada
uma dessas, deve ser enterrada uma haste de aterramento, a qual deve ser

interligada ao condutor de protecao.

7. PLANO DE EXECUGAO DA OBRA
Para um bom andamento e melhor controle, recomenda-se que 0s servigcos
sejam executados obedecendo as seguintes etapas:
* Instalagdo de todos os postes previstos no projeto em conjunto com as
respectivas luminarias;
* Construcao das linhas elétricas subterraneas;
* Construcado do circuito de comando para as luminarias do entorno da
quadra;

* Energizagdo e teste do sistema de iluminagé&o.

A conexdao com o quadro de distribuicdo deve ser feita de forma tal que

propicie a melhor distribuicdo de cargas possivel entre as fases.
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8. OBSERVAGCOES COMPLEMENTARES

O responsavel pela execugcdo da obra deve apresentar Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo e manter um diario de obras para
fiscalizagao pelo responsavel técnico do municipio.

Caso o responsavel pela execugdo constate a necessidade de alteracdo no
projeto, esta deve ser comunicada ao responsavel técnico do municipio antes de sua
realizagao.

Todas as agdes devem ser executadas por profissionais capacitados, com
atencao integral a funcionalidade, seguranga, aspectos construtivos e qualidade do
acabamento.

Em todos os servigos realizados devem ser observadas as boas praticas de
engenharia. As instalacbes devem ser implementadas seguindo sempre os
caminhos técnica e economicamente mais viaveis, que garantam seguranca e
otimizem o uso de materiais.

Quaisquer detalhes que estejam eventualmente omissos neste memorial ou
no projeto, devem ser solucionados conforme estabelecem as normas técnicas da
ABNT aplicaveis e os regulamentos da concessionaria DEMEI.

O prazo de execucédo da obra € de 150 dias, a contar da ordem de servigo. A
garantia dos servigos executados sera de 24 meses, a partir da data de emisséo do
laudo de concluséo da obra.
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Andrei Cossetin Sczmanski Matheus Reis de Almeida
Prefeito Municipal de ljui Eng.° Eletricista CREA-RS 241253

Responsavel Técnico Prefeitura ljui
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