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Obra
Terceiro lote de calçamento 2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 RUA ARTHUR BORCHARDT e RUA DÉCIO BETINELI 155.015,73 28,54 %

 1.1 Sinalização 1.480,80 0,27 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 308,76 37,34 332,86 370,20 149,36 1.331,44 1.480,80 0,27 %

 1.2 Limpeza do trecho e locação da Cancha 5.572,56 1,03 %

 1.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1519 0,44 0,19 0,33 0,52 288,61 501,27 789,88 0,15 %

 1.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1519 2,54 0,89 2,15 3,04 1.351,91 3.265,85 4.617,76 0,85 %

 1.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 217 0,64 0,65 0,11 0,76 141,05 23,87 164,92 0,03 %

 1.3 Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm 31.849,19 5,86 %

 1.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 19,53 86,95 78,83 25,42 104,25 1.539,54 496,46 2.036,00 0,37 %

 1.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 434 55,75 18,17 48,67 66,84 7.885,78 21.122,78 29.008,56 5,34 %

 1.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

390,6 1,72 0,19 1,87 2,06 74,21 730,42 804,63 0,15 %

 1.4 Pavimentação com Pedras 108.670,08 20,01 %

 1.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 45,57 83,27 0,00 99,84 99,84 0,00 4.549,70 4.549,70 0,84 %

 1.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1367,1 2,27 0,20 2,52 2,72 273,42 3.445,09 3.718,51 0,68 %

 1.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 1519 39,79 13,09 34,61 47,70 19.883,71 52.572,59 72.456,30 13,34 %

 1.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

9114 2,55 0,29 2,76 3,05 2.643,06 25.154,64 27.797,70 5,12 %

 1.4.5  5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 3 41,11 0,00 49,29 49,29 0,00 147,87 147,87 0,03 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande 
do Sul

19,9% Não Desonerado: 111,10%
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 1.5 Limpeza Final da Obra 7.443,10 1,37 %

 1.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1519 4,09 2,78 2,12 4,90 4.222,82 3.220,28 7.443,10 1,37 %

 2 RUA DR. LEO CORREA SANTANA 181.408,39 33,40 %

 2.1 Sinalização 1.480,80 0,27 %

 2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 308,76 37,34 332,86 370,20 149,36 1.331,44 1.480,80 0,27 %

 2.2 Limpeza do trecho e locação da Cancha 6.725,20 1,24 %

 2.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1840 0,44 0,19 0,33 0,52 349,60 607,20 956,80 0,18 %

 2.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1840 2,54 0,89 2,15 3,04 1.637,60 3.956,00 5.593,60 1,03 %

 2.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 230 0,64 0,65 0,11 0,76 149,50 25,30 174,80 0,03 %

 2.3 Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm 32.583,04 6,00 %

 2.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 19,98 86,95 78,83 25,42 104,25 1.575,02 507,89 2.082,91 0,38 %

 2.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 444 55,75 18,17 48,67 66,84 8.067,48 21.609,48 29.676,96 5,46 %

 2.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

399,6 1,72 0,19 1,87 2,06 75,92 747,25 823,17 0,15 %

 2.4 Pavimentação com Pedras 131.603,35 24,23 %

 2.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 55,2 83,27 0,00 99,84 99,84 0,00 5.511,16 5.511,16 1,01 %

 2.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1656 2,27 0,20 2,52 2,72 331,20 4.173,12 4.504,32 0,83 %

 2.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 1840 39,79 13,09 34,61 47,70 24.085,60 63.682,40 87.768,00 16,16 %

 2.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

11040 2,55 0,29 2,76 3,05 3.201,60 30.470,40 33.672,00 6,20 %

 2.4.5  5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 3 41,11 0,00 49,29 49,29 0,00 147,87 147,87 0,03 %

 2.5 Limpeza Final da Obra 9.016,00 1,66 %

 2.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1840 4,09 2,78 2,12 4,90 5.115,20 3.900,80 9.016,00 1,66 %

 3 DIVERSAS RUAS BAIRRO GETÚLIO VARGAS 206.771,10 38,07 %

 3.1 Sinalização 1.480,80 0,27 %

 3.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 308,76 37,34 332,86 370,20 149,36 1.331,44 1.480,80 0,27 %
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 3.2 Limpeza do trecho e locação da cancha 6.960,00 1,28 %

 3.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1875 0,44 0,19 0,33 0,52 356,25 618,75 975,00 0,18 %

 3.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1875 2,54 0,89 2,15 3,04 1.668,75 4.031,25 5.700,00 1,05 %

 3.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 375 0,64 0,65 0,11 0,76 243,75 41,25 285,00 0,05 %

 3.3 Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm 55.038,93 10,13 %

 3.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 33,75 86,95 78,83 25,42 104,25 2.660,51 857,92 3.518,43 0,65 %

 3.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 750 55,75 18,17 48,67 66,84 13.627,50 36.502,50 50.130,00 9,23 %

 3.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

675 1,72 0,19 1,87 2,06 128,25 1.262,25 1.390,50 0,26 %

 3.4 Pavimentação com Pedras 134.103,87 24,69 %

 3.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 56,25 83,27 0,00 99,84 99,84 0,00 5.616,00 5.616,00 1,03 %

 3.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1687,5 2,27 0,20 2,52 2,72 337,50 4.252,50 4.590,00 0,85 %

 3.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 1875 39,79 13,09 34,61 47,70 24.543,75 64.893,75 89.437,50 16,47 %

 3.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

11250 2,55 0,29 2,76 3,05 3.262,50 31.050,00 34.312,50 6,32 %

 3.4.5  5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 3 41,11 0,00 49,29 49,29 0,00 147,87 147,87 0,03 %

 3.5 Limpeza final da Obra 9.187,50 1,69 %

 3.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1875 4,09 2,78 2,12 4,90 5.212,50 3.975,00 9.187,50 1,69 %

Totais -> 135.382,17 407.813,05 543.195,22

Total Geral 543.195,22

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

Total sem BDI 453.365,81
Total do BDI 89.829,41
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