Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Terceiro lote de calgamento 2023 SINAPI - 09/2023 - Rio Grande 19,9% Nao Desonerado: 111,10%
do Sul

‘>

Municipio de ljui Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Coédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 RUA ARTHUR BORCHARDT e RUA DECIO BETINELI 155.015,73 28,54 %
1.1 Sinalizagao 1.480,80 0,27 %
111 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4 308,76 37,34 332,86 370,20 149,36 1.331,44 1.480,80 0,27 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 Limpeza do trecho e locacdo da Cancha 5.572,56 1,03 %
1.21 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS = m? 1519 0,44 0,19 0,33 0,52 288,61 501,27 789,88 0,15 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

1.2.2 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 1519 2,54 0,89 2,15 3,04 1.351,91 3.265,85 4.617,76 0,85 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

123 99064 SINAPI LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 217 0,64 0,65 0,11 0,76 141,05 23,87 164,92 0,03 %

1.3 Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm 31.849,19 5,86 %

1.3.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m? 19,53 86,95 78,83 25,42 104,25 1.539,54 496,46 2.036,00 0,37 %
1,30 M. AF_02/2021

1.3.2 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 434 55,75 18,17 48,67 66,84 7.885,78 21.122,78  29.008,56 5,34 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.3.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXK 390,6 1,72 0,19 1,87 2,06 74,21 730,42 804,63 0,15 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

1.4 Pavimentagao com Pedras 108.670,08 20,01 %

1.4.1 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO m? 45,57 83,27 0,00 99,84 99,84 0,00 4.549,70 4.549,70 0,84 %
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

1.4.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3X 1367,1 2,27 0,20 2,52 2,72 273,42 3.445,09 3.718,51 0,68 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

1.4.3 101170 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO m? 1519 39,79 13,09 34,61 47,70  19.883,71 52.572,59  72.456,30 13,34 %
COM PO DE PEDRA. AF_05/2020

144 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 9114 2,55 0,29 2,76 3,05 2.643,06 25.154,64  27.797,70 512 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

1.4.5 5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA58 HP, H 3 41,11 0,00 49,29 49,29 0,00 147,87 147,87 0,03 %

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
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1.5 Limpeza Final da Obra 7.443,10 1,37 %
1.5.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1519 4,09 2,78 2,12 4,90 4.222,82 3.220,28 7.443,10 1,37 %
2 RUA DR. LEO CORREA SANTANA 181.408,39 33,40 %
2.1 Sinalizagao 1.480,80 0,27 %
211 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4 308,76 37,34 332,86 370,20 149,36 1.331,44 1.480,80 0,27 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.2 Limpeza do trecho e locagdao da Cancha 6.725,20 1,24 %
2.2.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS = m? 1840 0,44 0,19 0,33 0,52 349,60 607,20 956,80 0,18 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

222 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 1840 2,54 0,89 2,15 3,04 1.637,60 3.956,00 5.593,60 1,03 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

223 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 230 0,64 0,65 0,11 0,76 149,50 25,30 174,80 0,03 %

23 Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm 32.583,04 6,00 %

2.3.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m? 19,98 86,95 78,83 25,42 104,25 1.575,02 507,89 2.082,91 0,38 %
1,30 M. AF_02/2021

232 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 444 55,75 18,17 48,67 66,84 8.067,48 21.609,48 29.676,96 5,46 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

2.3.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXK 399,6 1,72 0,19 1,87 2,06 75,92 747,25 823,17 0,15 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

2.4 Pavimentagdao com Pedras 131.603,35 24,23 %

241 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO m? 55,2 83,27 0,00 99,84 99,84 0,00 5.511,16 5.511,16 1,01 %
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

242 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3X 1656 2,27 0,20 2,52 2,72 331,20 4.173,12 4.504,32 0,83 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

243 101170 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO m? 1840 39,79 13,09 34,61 47,70 24.085,60 63.682,40 87.768,00 16,16 %
COM PO DE PEDRA. AF_05/2020

244 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 11040 2,55 0,29 2,76 3,05 3.201,60 30.470,40 33.672,00 6,20 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

245 5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA58 HP, H 3 41,11 0,00 49,29 49,29 0,00 147,87 147,87 0,03 %

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014

25 Limpeza Final da Obra 9.016,00 1,66 %
2.5.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1840 4,09 2,78 2,12 4,90 5.115,20 3.900,80 9.016,00 1,66 %
3 DIVERSAS RUAS BAIRRO GETULIO VARGAS 206.771,10 38,07 %
3.1 Sinalizagao 1.480,80 0,27 %
3.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4 308,76 37,34 332,86 370,20 149,36 1.331,44 1.480,80 0,27 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
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Limpeza do trecho e locagado da cancha

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Pavimentagdao com Pedras

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA. AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M -
MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_06/2014

Limpeza final da Obra

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m?2

TXK
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56,25
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18,17

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

5533316100/

25,42

48,67

6.960,00
0,52 356,25 618,75 975,00
3,04 1.668,75 4.031,25 5.700,00
0,76 243,75 41,25 285,00
55.038,93
104,25 2.660,51 857,92 3.518,43
66,84 13.627,50 36.502,50 50.130,00
2,06 128,25 1.262,25 1.390,50
134.103,87
99,84 0,00 5.616,00 5.616,00
2,72 337,50 4.252,50 4.590,00
47,70 24.543,75 64.893,75  89.437,50
3,05 3.262,50 31.050,00 34.312,50
49,29 0,00 147,87 147,87
9.187,50
4,90 5.212,50 3.975,00 9.187,50
Totais -> 135.382,17 407.813,05 543.195,22
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,28 %

0,18 %

1,05 %
0,05 %
10,13 %
0,65 %

9,23 %

0,26 %
24,69 %
1,03 %

0,85 %

16,47 %

6,32 %

0,03 %

1,69 %

1,69 %

453.365,81
89.829,41
543.195,22



