
PRANCHA: 01 - 04Laura Augusta Drews Thomas

TIPO:

LEGENDA DA PLANTA:

-

ABRIL/2024

SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

MAPA GERAL

s/escala

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA:

Andrei 
ESCALA:
REVISÃO:

RUA Á SER RECAPEADA
LOCAL:

ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO:

TRECHO:
AVENIDA PINHEIRO MACHADO e RUA ERNESTO ALVES

ENTRE A RUA DO COMÉRCIO E A RUA SIQUEIRA COUTO 

Engenheira Civil - CREA RS167045

IJU
I

COLMÉ
IA DO TRABALHO

IJU
I

COLMÉ
IA DO TRABALHO

19-10-1890

18.640,42 m²

Andrei Cossetin Sczmanski 
Prefeito de Ijuí



PRANCHA: 02 - 04Laura Augusta Drews Thomas

TIPO:

-

ABRIL/2024

PAVIMENTO

s/escala

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA:

Andrei 
ESCALA:
REVISÃO:

LOCAL:

ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO:

TRECHO:

Engenheira Civil - CREA RS167045

IJUI

COLMÉIA DO TRABALHO

IJUI

COLMÉIA DO TRABALHO

19-10-1890

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. PINHEIRO MACHADO e RUA 24 DE FEVEREIRO

Andrei Cossetin Sczmanski 
Prefeito de Ijuí

AVENIDA PINHEIRO MACHADO e RUA ERNESTO ALVES

ENTRE A RUA DO COMÉRCIO E A RUA SIQUEIRA COUTO 
18.640,42 m²
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RUA 24 DE FEVEREIRO - Levantamento Topográfico

Trecho entre a Rua do Comércio e a Rua 14 de Julho 
Área Rua 24 de Fevereiro (levantamento topográfico) =  2.801,97m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

Levantamento Topográfico

Extensão de 228,29 metros lineares

AVENIDA PINEIRO MACHADO - Levantamento Topográfico

Trecho entre a Rua 14 de Julho e a Av. 21 de Abril
Área Trecho 1 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 5.889,84m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

Trecho entre a Av. 21 de Abril e a Rua Marechal Mallet
Área Trecho 2 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 1.449,09m²

Trecho entre a Rua Marechal Mallet e a Rua Siqueira Couto
Área Trecho 3 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 8.499,52m²

Extensão de 1.096,37 metros lineares

TOTAL - Av. Pinheiro Machado e Rua 24 de Fevereiro
18.640,42m²



PRANCHA: 03 - 04Laura Augusta Drews Thomas

TIPO:

-

ABRIL/2024

PAVIMENTO

s/escala

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA:

Andrei 
ESCALA:
REVISÃO:

LOCAL:

ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO:

TRECHO:

Engenheira Civil - CREA RS167045

IJUI

COLMÉIA DO TRABALHO

IJUI

COLMÉIA DO TRABALHO

19-10-1890

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. PINHEIRO MACHADO e RUA 24 DE FEVEREIRO

Andrei Cossetin Sczmanski 
Prefeito de Ijuí

AVENIDA PINHEIRO MACHADO e RUA ERNESTO ALVES

ENTRE A RUA DO COMÉRCIO E A RUA SIQUEIRA COUTO 
18.640,42 m²

Av. Pinheiro Machado
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Av. 21 de Abril

Av. Pinheiro Machado
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RUA 24 DE FEVEREIRO - Levantamento Topográfico

Trecho entre a Rua do Comércio e a Rua 14 de Julho 
Área Rua 24 de Fevereiro (levantamento topográfico) =  2.801,97m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

Levantamento Topográfico

Extensão de 228,29 metros lineares

AVENIDA PINEIRO MACHADO - Levantamento Topográfico

Trecho entre a Rua 14 de Julho e a Av. 21 de Abril
Área Trecho 1 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 5.889,84m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

Trecho entre a Av. 21 de Abril e a Rua Marechal Mallet
Área Trecho 2 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 1.449,09m²

Trecho entre a Rua Marechal Mallet e a Rua Siqueira Couto
Área Trecho 3 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 8.499,52m²

Extensão de 1.096,37 metros lineares

TOTAL - Av. Pinheiro Machado e Rua 24 de Fevereiro
18.640,42m²
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PRANCHA: 04 - 04Laura Augusta Drews Thomas

TIPO:

-

ABRIL/2024

PAVIMENTO

s/escala

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA:

Andrei 
ESCALA:
REVISÃO:

LOCAL:

ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO:

TRECHO:

Engenheira Civil - CREA RS167045

IJUI

COLMÉIA DO TRABALHO

IJUI

COLMÉIA DO TRABALHO

19-10-1890

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. PINHEIRO MACHADO e RUA 24 DE FEVEREIRO

Andrei Cossetin Sczmanski 
Prefeito de Ijuí

AVENIDA PINHEIRO MACHADO e RUA ERNESTO ALVES

ENTRE A RUA DO COMÉRCIO E A RUA SIQUEIRA COUTO 
18.640,42 m²

RUA 24 DE FEVEREIRO - Levantamento Topográfico

Trecho entre a Rua do Comércio e a Rua 14 de Julho 
Área Rua 24 de Fevereiro (levantamento topográfico) =  2.801,97m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

Levantamento Topográfico

Extensão de 228,29 metros lineares

AVENIDA PINEIRO MACHADO - Levantamento Topográfico

Trecho entre a Rua 14 de Julho e a Av. 21 de Abril
Área Trecho 1 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 5.889,84m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

Trecho entre a Av. 21 de Abril e a Rua Marechal Mallet
Área Trecho 2 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 1.449,09m²

Trecho entre a Rua Marechal Mallet e a Rua Siqueira Couto
Área Trecho 3 Av. Pinheiro Machado (levantamento topográfico) = 8.499,52m²

Extensão de 1.096,37 metros lineares

TOTAL - Av. Pinheiro Machado e Rua 24 de Fevereiro
18.640,42m²

R
. M

ar
ec

ha
l M

al
le

t

boca de lobo

boca de lobo

boca de lobo

boca de lobo

boca de lobo

boca de lobo

boca de lobo

existente

existente

existente

existente

existente

existente

existente

FAIXA SEGURANÇA

 FAIXA ELEVADA

AutoCAD SHX Text
Petry Gressler

AutoCAD SHX Text
R. Eugênia Isabella

AutoCAD SHX Text
Av. David Canabarro

AutoCAD SHX Text
R. Eduardo Geiss

AutoCAD SHX Text
R. Siqueira Couto

AutoCAD SHX Text
R. Helmuth Gressler


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


