
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
Segundo lote de calçamento 2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 RUA ALDERI GAMARRA 106.148,41 29,51 %

 1.1 Sinalização 1.843,45 0,51 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 307,50 35,82 332,87 368,69 179,10 1.664,35 1.843,45 0,51 %

 1.2 Limpeza do trecho e locação da cancha 3.008,12 0,84 %

 1.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 828 0,41 0,19 0,30 0,49 157,32 248,40 405,72 0,11 %

 1.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 828 2,52 0,98 2,04 3,02 811,44 1.689,12 2.500,56 0,70 %

 1.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 134 0,64 0,65 0,11 0,76 87,10 14,74 101,84 0,03 %

 1.3 Meios Fios 12/15 x 30 x 100 cm 18.831,05 5,24 %

 1.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 11,79 84,26 75,59 25,43 101,02 891,20 299,82 1.191,02 0,33 %

 1.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 262 54,69 17,42 48,15 65,57 4.564,04 12.615,30 17.179,34 4,78 %

 1.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

241,2 1,60 0,19 1,72 1,91 45,82 414,87 460,69 0,13 %

 1.4 Pavimentação com Pedras 78.499,67 21,82 %

 1.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 149,04 81,49 0,00 97,70 97,70 0,00 14.561,20 14.561,20 4,05 %

 1.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

4471,2 2,04 0,20 2,24 2,44 894,24 10.015,48 10.909,72 3,03 %

 1.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 828 38,99 12,64 34,10 46,74 10.465,92 28.234,80 38.700,72 10,76 %

 1.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

4968 2,38 0,29 2,56 2,85 1.440,72 12.718,08 14.158,80 3,94 %

 1.4.5  95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 3 47,05 0,00 56,41 56,41 0,00 169,23 169,23 0,05 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande 
do Sul

19,9% Não Desonerado: 
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,88%
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 1.5 Limpeza final da obra 3.966,12 1,10 %

 1.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 828 4,00 2,67 2,12 4,79 2.210,76 1.755,36 3.966,12 1,10 %

 2 RUA FAGUNDES VARELA 65.470,58 18,20 %

 2.1 Sinalização 1.843,45 0,51 %

 2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 307,50 35,82 332,87 368,69 179,10 1.664,35 1.843,45 0,51 %

 2.2 Limpeza do trecho  e locação da cancha 1.874,60 0,52 %

 2.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 520 0,41 0,19 0,30 0,49 98,80 156,00 254,80 0,07 %

 2.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 520 2,52 0,98 2,04 3,02 509,60 1.060,80 1.570,40 0,44 %

 2.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 65 0,64 0,65 0,11 0,76 42,25 7,15 49,40 0,01 %

 2.3 Meios Fios 12/15 x 30 x 100 cm 9.899,46 2,75 %

 2.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,21 84,26 75,59 25,43 101,02 469,41 157,92 627,33 0,17 %

 2.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 138 54,69 17,42 48,15 65,57 2.403,96 6.644,70 9.048,66 2,52 %

 2.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

117 1,60 0,19 1,72 1,91 22,23 201,24 223,47 0,06 %

 2.4 Pavimentação com pedras 49.362,27 13,72 %

 2.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 93,6 81,49 0,00 97,70 97,70 0,00 9.144,72 9.144,72 2,54 %

 2.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

2808 2,04 0,20 2,24 2,44 561,60 6.289,92 6.851,52 1,90 %

 2.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 520 38,99 12,64 34,10 46,74 6.572,80 17.732,00 24.304,80 6,76 %

 2.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

3120 2,38 0,29 2,56 2,85 904,80 7.987,20 8.892,00 2,47 %

 2.4.5  95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 3 47,05 0,00 56,41 56,41 0,00 169,23 169,23 0,05 %

 2.5 Limpeza final da obra 2.490,80 0,69 %

 2.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 520 4,00 2,67 2,12 4,79 1.388,40 1.102,40 2.490,80 0,69 %

 3 RUA GUERINO BERTOLDO 42.110,05 11,71 %
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 3.1 Sinalização 1.843,45 0,51 %

 3.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 307,50 35,82 332,87 368,69 179,10 1.664,35 1.843,45 0,51 %

 3.2 Limpeza do trecho e locação da cancha 1.119,66 0,31 %

 3.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 306 0,41 0,19 0,30 0,49 58,14 91,80 149,94 0,04 %

 3.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 306 2,52 0,98 2,04 3,02 299,88 624,24 924,12 0,26 %

 3.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 60 0,64 0,65 0,11 0,76 39,00 6,60 45,60 0,01 %

 3.3 Meios Fios 12/15 x 30 x 100 cm 8.620,18 2,40 %

 3.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,4 84,26 75,59 25,43 101,02 408,18 137,32 545,50 0,15 %

 3.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 120 54,69 17,42 48,15 65,57 2.090,40 5.778,00 7.868,40 2,19 %

 3.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

108 1,60 0,19 1,72 1,91 20,52 185,76 206,28 0,06 %

 3.4 Pavimentação com pedras 29.061,02 8,08 %

 3.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 55,08 81,49 0,00 97,70 97,70 0,00 5.381,31 5.381,31 1,50 %

 3.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1652,4 2,04 0,20 2,24 2,44 330,48 3.701,37 4.031,85 1,12 %

 3.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 306 38,99 12,64 34,10 46,74 3.867,84 10.434,60 14.302,44 3,98 %

 3.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1836 2,38 0,29 2,56 2,85 532,44 4.700,16 5.232,60 1,45 %

 3.4.5  95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 2 47,05 0,00 56,41 56,41 0,00 112,82 112,82 0,03 %

 3.5 Limpeza final da obra 1.465,74 0,41 %

 3.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 306 4,00 2,67 2,12 4,79 817,02 648,72 1.465,74 0,41 %

 4 RUA JOSÉ DO PATROCINIO 65.470,58 18,20 %

 4.1 Sinalização 1.843,45 0,51 %

 4.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 307,50 35,82 332,87 368,69 179,10 1.664,35 1.843,45 0,51 %

 4.2 Limpeza do trecho e locação da cancha 1.874,60 0,52 %
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 4.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 520 0,41 0,19 0,30 0,49 98,80 156,00 254,80 0,07 %

 4.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 520 2,52 0,98 2,04 3,02 509,60 1.060,80 1.570,40 0,44 %

 4.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 65 0,64 0,65 0,11 0,76 42,25 7,15 49,40 0,01 %

 4.3 Meios fios 12/15 x 30 x 100 cm 9.899,46 2,75 %

 4.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,21 84,26 75,59 25,43 101,02 469,41 157,92 627,33 0,17 %

 4.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 138 54,69 17,42 48,15 65,57 2.403,96 6.644,70 9.048,66 2,52 %

 4.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

117 1,60 0,19 1,72 1,91 22,23 201,24 223,47 0,06 %

 4.4 Pavimentação com pedras 49.362,27 13,72 %

 4.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 93,6 81,49 0,00 97,70 97,70 0,00 9.144,72 9.144,72 2,54 %

 4.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

2808 2,04 0,20 2,24 2,44 561,60 6.289,92 6.851,52 1,90 %

 4.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 520 38,99 12,64 34,10 46,74 6.572,80 17.732,00 24.304,80 6,76 %

 4.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

3120 2,38 0,29 2,56 2,85 904,80 7.987,20 8.892,00 2,47 %

 4.4.5  95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 3 47,05 0,00 56,41 56,41 0,00 169,23 169,23 0,05 %

 4.5 Limpeza final da obra 2.490,80 0,69 %

 4.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 520 4,00 2,67 2,12 4,79 1.388,40 1.102,40 2.490,80 0,69 %

 5 TRAVESSA EUCLIDES DE CARVALHO 80.482,36 22,38 %

 5.1 Sinalização 1.843,45 0,51 %

 5.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 307,50 35,82 332,87 368,69 179,10 1.664,35 1.843,45 0,51 %

 5.2 Limpeza do trecho e locação da cancha 2.247,46 0,62 %

 5.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 618 0,41 0,19 0,30 0,49 117,42 185,40 302,82 0,08 %

 5.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 618 2,52 0,98 2,04 3,02 605,64 1.260,72 1.866,36 0,52 %

 5.2.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 103 0,64 0,65 0,11 0,76 66,95 11,33 78,28 0,02 %
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 5.3 Meios fios 12/15 x 30 x 100 cm 14.797,98 4,11 %

 5.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 9,27 84,26 75,59 25,43 101,02 700,71 235,74 936,45 0,26 %

 5.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 206 54,69 17,42 48,15 65,57 3.588,52 9.918,90 13.507,42 3,76 %

 5.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

185,4 1,60 0,19 1,72 1,91 35,22 318,89 354,11 0,10 %

 5.4 Pavimentação com pedras 58.633,25 16,30 %

 5.4.1  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 111,24 81,49 0,00 97,70 97,70 0,00 10.868,14 10.868,14 3,02 %

 5.4.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

3337,2 2,04 0,20 2,24 2,44 667,44 7.475,32 8.142,76 2,26 %

 5.4.3  101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

m² 618 38,99 12,64 34,10 46,74 7.811,52 21.073,80 28.885,32 8,03 %

 5.4.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

3708 2,38 0,29 2,56 2,85 1.075,32 9.492,48 10.567,80 2,94 %

 5.4.5  95627 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 3 47,05 0,00 56,41 56,41 0,00 169,23 169,23 0,05 %

 5.5 Limpeza final da cancha 2.960,22 0,82 %

 5.5.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 618 4,00 2,67 2,12 4,79 1.650,06 1.310,16 2.960,22 0,82 %

Totais -> 73.194,46 286.487,52 359.681,98

Total Geral 359.681,98

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

Total sem BDI 300.166,04
Total do BDI 59.515,94
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