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Obra
Reforma Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Remoção do telhado 7.514,72 3,76 %

 1.1  6060011 SIURB RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS M 56 2,96 3,62 0,01 3,63 202,72 0,56 203,28 0,10 %

 1.2  07.60.061 FDE RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE 
FAB - S/REAPROV

m² 350 5,98 7,33 0,00 7,33 2.565,50 0,00 2.565,50 1,28 %

 1.3  6060012 SIURB RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 150 4,93 6,04 0,00 6,04 906,00 0,00 906,00 0,45 %

 1.4  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 3 702,52 292,22 569,56 861,78 876,66 1.708,68 2.585,34 1,29 %

 1.5  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 340 3,01 2,74 0,95 3,69 931,60 323,00 1.254,60 0,63 %

 2 Cobertura entrada 2.109,78 1,06 %

 2.1  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 18 95,55 0,00 117,21 117,21 0,00 2.109,78 2.109,78 1,06 %

 3 Telhamento novo 142.654,32 71,35 %

 3.1  07.03.135 FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM  (PIR)  TRAPEZ 
H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES

m² 353 251,20 23,22 284,92 308,14 8.196,66 100.576,76 108.773,42 54,40 %

 3.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 340 12,16 7,28 7,63 14,91 2.475,20 2.594,20 5.069,40 2,54 %

 3.3  2408149 SICRO3 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e 
instalação

kg 1450 16,20 4,69 15,18 19,87 6.800,50 22.011,00 28.811,50 14,41 %

 4 Reparo nas calhas e tubos de queda 1.460,01 0,73 %

 4.1  
16.035.0005-

0 

EMOP IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE 
POLIURE TANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE 
PISOS E FACHA DAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE 
RALOS,TUBULACOE S DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE 
ESQUADRIAS,CAIXILHO S METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE 
TRINCAS E FISSURAS,VE DACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G 
PARA 1M DE JUNTA 2X1CM GOS SOCIAIS ALAGEM COM 310ML

M 5 32,36 19,23 20,46 39,69 96,15 102,30 198,45 0,10 %

 4.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 30,8 31,34 19,37 19,07 38,44 596,60 587,35 1.183,95 0,59 %

 4.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 30,8 2,06 1,77 0,75 2,52 54,52 23,09 77,61 0,04 %

 5 Forro com isolamento 44.831,48 22,42 %

 5.1  000911 Próprio INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM FORRO DRYWALL M² 142 58,66 2,93 69,02 71,95 416,06 9.800,84 10.216,90 5,11 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 10/2025 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande 
do Sul

22,67% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 5.2  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 338 83,49 25,22 77,19 102,41 8.524,36 26.090,22 34.614,58 17,31 %

 6 Troca de Reservatório 545,99 0,27 %

 6.1  102606 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 445,09 6,10 539,89 545,99 6,10 539,89 545,99 0,27 %

 7 Saída de emergência 827,83 0,41 %

 7.1  00039615 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1 674,85 0,00 827,84 827,84 0,00 827,83 827,83 0,41 %

Totais -> 32.648,62 167.295,51 199.944,13

Total Geral 199.944,13

_______________________________________________________________
Leonardo Rocha Andrzejski

Setor de Engenharia

Total sem BDI 163.006,91
Total do BDI 36.937,22
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