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MEMORIAL DE CALCULO
L MORIAL DE CALCULO

OBRA: Drenagem e recapeamento do tipo CBUQ sobre trechs #a Rua do Coméreio.

MUNICIPIO: IJUI/RS

L. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra
Placa de obra = 1 unidade

2. DRENAGEM
2.1 Fresagem

27,00 m de comprimento da vala de 0,90 m de largura e 20,00 m da vala de 1,40 m de largura

27,00x 0,90 + 20,00 x 1,40 = 32,30 m?

2.2 Escavacio de vala
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & drenagem™ em anexo

2.3 Pedra britada N.1
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & drenagem” em anexo

2.4 Tubo de conereto DN =400 mm
8,00+4,00+ 11,00+ 4,00=27.00 m

2.5 Assentamento de tube de conereto DN = 400 mm
8,00+ 4,00 + 11,00 + 4,00=2700 m

2.6 Tubo de concreto DN = 600 mm
103,00 + 7,00 = 110,00 m

2.7 Assentamento de tubo de concreto DN = 600 mm
103,00 + 7,00 = 110,00 m

2.8 Pedra britada N. 3
Calculado na planilha “Quantitativos re] acionados 2 drenagem” em anexo

2.9 Pedrarachio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 drenagem” em anexo

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS
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2.10 Pedra britada graduada
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 drenagem” em anexo

2.11 Momento de transporte dos agregados usados para fechamento da vala
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 drenagem” em anexo

2.12 Reaterro da vala
892 mP+88,73m>+ 35,66 m*+ 26,75 m*= 160,06 m3

2.13 Area de imprimacdo da base
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & drenagem” em anexo

2.14 Massa de asfalto diluide CM-30 utilizado para imprimagio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 drenagem” em anexo

2.15 Areade pintura de ligacdio da base
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 drenagem” em anexo

2.16 Massa de emulsdo asfiltica RR-2C utilizado para pintura de ligacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 drenagem” em anexo

2.17 Massa de CBUQ para revestimento da vala
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados a drenagem” em anexo

2.18 Momento de transporte do CBUQ para revestimento da vala
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 drenagem” em anexo

2.19 Massa de CAP para usinagem do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & drenagem” em anexo

2.20 Momento de transporte do CAP para usinagem do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 drenagem” em anexo

2.21 Reassentamento de blocos intertravados
3,00x 3,00 +3,00x3,00= 18,00 m?

2.22 Assentamento de guia de meio-fio
4,00 +4,00=8,00m
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3. PAVIMENTAGCAO TRECHO 01
3.1 Locaciio de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagio”

3.2 Area de pintura de ligacdo
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacio”

3.3 Massa de emulsio asfaltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagio™

3.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentagio™

3.5 Massa de CAP
Calculado na planitha “Quantitativos relacionados & pavimentacio™

3.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacfio”

3.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacgio”

3.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados a pavimentacio”

3.9 Pintura de eixo vidrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio”

3.10 Pintura de faixa de travessia de pedestres
((14,10x 4) / 2)+ (11,00 x 4) / 2)+(8,00x4)/2))=7220 m?

3.11 Pintura de meio-fio
121,00 x 2,00 = 242,00 m

4. PAVIMENTACAQ TRECHO 02
4.1 Locacdo de pavimentagio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentagio™
42  Area de pintura de ligacsio
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Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentac3o” em anexo

4.3 Massa de emulsdo asfiltica RR-2C

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo” em anexo

4.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimeniacio” em anexo

4.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacdo” em anexo

4.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacdo” em anexo

4.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagio” em anexo

4.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente 2 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagio” em anexo

4.9 Pintura de eixo vidrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio” em anexo

4.10 Pintura de faixa de travessia de pedestres
890 mx4,00mx0,5=1780 m?

4.11 Pintura de meig-fio
136,00 x 2,00 =272,00 m

5. PAVIMENTACAO TRECHO 03
5.1 Loecacido de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimenta¢do” em anexo

52 Areade pintura de ligacdio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo™ em anexo

5.3 Massa de emulsiio asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacZo” em anexo

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS , [z
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5.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

3.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentaciio” em anexo

5.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo™ em anexo

5.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagdo™ em anexo

5.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente 230 km
Caleulado na planilha “Quantitativos relacionados a pavimentagc3o” em anexo

5.9 Faixa de travessia elevada de pedestres
1 unidade

3.10 Pintura de eixo vidrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio” em anexo

5.11 Pintura de faixa de travessia de pedestres
(7.50x4)/2)=15,00 m?
5.12 Pintura de meio-fio
122,00 x2,00=244m
5.13 Placa A-18
2 unidades
S.14 Placa A-18 com seta de posicio
2 unidades

6. PAVIMENTACAO TRECHO 04
6.1 Locacio de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacfio” em anexo

6.2 Areade pintura de ligacio
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Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentacio” em anexo

6.3 Massa de emulsio asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio” em anexo

6.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentac3o” em anexo

6.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo” em anexo

6.6 Momento de transporte do CBUQ

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

6.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentacio™ em anexo

6.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km

v

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio” em anexo
6.2 Pintura de eixo vidrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

6.10 Pintura de faixa de travessia de pedestres
(7,00 x 4) / 2) = 14,00 m*

6.11 Pintura de meio-fio

129x2=258,00m

7. PAVIMENTACAO TRECHO 05
7.1 Locacdo de pavimentaciio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagio” em anexo

7.2 Fresagem de pavimento asfaltico
4,00 x 40,00 = 160,00 m?

7.3 Areade pintura de ligacdo

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacio” em anexo
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7.4

7.5

7.6

T

7.9

Massa de emulsdo asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitatives relacionados a pavimentacio” em anexo

Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo™ em anexo

Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados a pavimentagio” em anexo

Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados a pavimentacio™ em anexo

Momento de transporte do CAP para DMT até€ 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagio” em anexo

Momento de transporte do CAP para DMT excedente 2 30 km
Calculado na planilha “Quantitatives relacionados 3 pavimentacio” em anexo

7.10 Pintura de eixo vidrio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentaciio” em anexo

7.11 Pintura de faixa de travessia de pedestres

(14,00 x4) / 2) + (14,00 x 4) / 2) + (8,00 x 4) / 2) = 72 m?

7.12 Pintura de meio-fio

141,00 x2=28200m

8. ADMINISTRACAO LOCAL

8.1

Administracgo local

Total de administracio local = 20.449,80 m*x R$ 0,97 =R$ 19.836,31
CFF més 1 =R$ 498.818,62 (49,31%)
Administracio local més 1 = 20.449.80 m* x 49.31% = 10.083,80 m?

9. PAVIMENTACAQ TRECHO 06

9.1

9.2

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/Rs A
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Locacdo de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentac3o™ em anexo

Area de pintura de ligacgio
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923

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10.
10.1

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio™ em anexo

Massa de emulsdo asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentaciio” em anexo

Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacfo” em anexo

Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo” em anexo

Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacio” em anexo

Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexg
Pintura de eixo vigrio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

Pintura de faixa de travessia de pedestres
(14,20 x 4)/ 2) + (8,00 x 4)/2)+(8,00x4)/ 2)+(7,00 x 4)/2)) = 74,40 m2

Pintura de meio-fio
83.00x2=166,00 m

PAVIMENTACAO TRECHO 07
Locacdo de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

10.2 Area de pintura de ligacdo

10.3

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentagfo” em anexo

Massa de emulsdo asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacZo™ em anexo
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10.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimenta¢Zio” em anexo

10.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentagdo™ em anexo

10.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentac@io” em anexo

10.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentag@io” em anexo

10.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacZo” em anexo

10.9 Ondulacdo transversal
1 unidade

10.10Pintura de eixo vidrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 pavimentacio” em anexo

10.11Pintura de faixa de travessia de pedestres
(14,30 x4) 1 2) + (7,00 x 4) / 2) + (6,00 x 4)/2)) = 54,60 m*

10.12Pintura de meio-fio
83,00x2=166,00m

10.13Placa A-18
2 unidades

10.14Placa A-18 com seta de posicio
2 unidades

11. PAVIMENTACAO TRECHO 08
11.1 Locacio de pavimentacdo
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 pavimentacio” em anexo

11.2 Area de pintura de ligacio

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS
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Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo” em anexo

11.3 Massa de emulsio asféltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 pavimentagdo” em anexo

11.4 Massa de CBUQ

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentacZo” em anexo

11.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitatives relacionados 3 pavimentac3o” em anexo

11.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitatives relacionados 2 pavimentacfo” em anexo

11.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacio” em anexo

11.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente 2 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacfo” em anexo

11.9 Pintura de eixo vidrio

Calculado na planitha “Quantitativos relacionados & pavimentac30™ em anexo
11.10Pintura de faixa de travessia de pedestres

((14,50x4) / 2) + (6,00 x 4) / 2)) = 41 m?
11.11 Pintura de meio-fio

64,00x2=128,00m

12. PAVIMENTACAO TRECHO 09
12.1 Locacdo de pavimentacio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentaciio” em anexo

12.2 Area de pintura de ligacso
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 pavimentacio” em anexo

12.3 Massa de emulsdo asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentacio” em anexo

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS Iz_
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12.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacfio” em anexo

12.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentagZo” em anexo

12.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacfo” em anexo

12.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentagio™ em anexo

12.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente 2 30 km
Calculado na planitha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacfo” em anexo

12.9 Pintura de eixo vidrio

e 5y,

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio™ em anexo
12.10Pintura de faixa de travessia de pedestres

(6,00x4)/2)=12,00 m?
12.11 Pintura de meio-fio

61,00x2=122,00m

13.  PAVIMENTACAO TRECHO 10
13.1 Lecacdo de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio” em anexo

13.2 Area de pintura de ligacio

[~ g

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentagic” em anexo

13.3 Massa de emulsio asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacdo” em anexe

13.4 Massa de CBUQ
Calculado na planitha “Quantitativos relacionados 4 pavimenta¢io” em anexo

13.5 Massa de CAP

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS
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Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentaciic” em anexo

13.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentac3o” em anexo

13.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 pavimentagdo” em anexo

13.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacio” em anexo

13.9 Pintura de eixo vigrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

13.10Pintura de faixa de travessia de pedestres
(6.00x4)/2)=12,00 m*

13.11Pintura de meio-fio
63,00x2=126,00m

14, ADMINISTRACAO LOCAL
14.1 Administraco local
Total de administracgo local = 20.449,80 m2 x R$ 0 97=RS$ 19.836,31
CFF més 2=R$ 222.296,61 (22,04%)
Administragio local més 2 = 20.449,80 m? x 22,04% =4.507,13m?
15. PAVIMENTACAO TRECHO 11
15.1 Lecacdo de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo” em anexo

15.2 Area de pintura de ligacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo™ em anexo

15.3 Massa de emulsao asfiltica RR-2C

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentac0” em anexo

15.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS Q
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15.5 Massa de CAP
Calculado na planitha “Quantitativos relacionados & pavimentagfo” em anexo

15.6 Momento de transporte do CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

15.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacio” em anexo

15.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentag3o™ em anexo

15.9 Pintura de eixo vidrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentacdo” em anexo

15.10Pintura de faixa de travessia de pedestres
((14,00 x 4)/ 2) + ( 14,00 x 4) / 2) = 56,00 m?

15.11 Pintura de meio-fio
124,00 x2=248.00 m

16. PAVIMENTACAO TRECHO 12
16.1 Locacdo de pavimentacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentacio” em anexo

16.2 Area de pintura de ligacdo
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo

16.3 Massa de emulsdo asfiltica RR-2C
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo” em anexo

16.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentago™ em anexg

16.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitatives relacionados 3 pavimentagdo” em anexo

16.6 Momento de transporte do CBUQ

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS gﬁ
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Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacdo” em anexo
16.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacfo” em anexo
16.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo
16.9 Pintura de eixo vidrio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo
16.10Pintura de faixa de travessia de pedestres

(14,00 x 4) / 2) =28 00 m?
16.11 Pintura de meio-fio

122,00x2=24400 m
17.  PAVIMENTACAO TRECHO 13
17.1 Locacio de pavimentacio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentagio™” em anexo
17.2 Area de pintura de ligacio

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacio” em anexo
17.3 Massa de emulséio asfaltica RR-2C

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacdo” em anexo
17.4 Massa de CBUQ

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacdo” em anexo
17.5 Massa de CAP

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimenta¢do” em anexo
17.6 Momento de transporte do CBUQ

Calculado na planitha “Quantitativos relacionados 2 pavimentacd0” em anexo
17.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacfio” em anexo
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17.8 Momento de transporte do CAP para DMT excedente a 30 km

B s P

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentagfo” em anexo

17.9 Pintura de eixo vidrio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 4 pavimentacio” em anexo

17.10Pintura de faixa de travessia de pedestres
(12,00 x4) / 2) = 24,00 m?

17.11 Pintura de meio-fio
127,00 x2=254,00 m

I8. PAVIMENTACAO TRECHO 14
18.1 Locacgo de pavimentacdo
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentagio” em anexo

182 Area de pintura de ligacio
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacdo” em anexo

18.3 Massa de emulsio asfiltica RR-2C

Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentagZo” em anexo

18.4 Massa de CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 pavimentac3do” em anexo

18.5 Massa de CAP
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentacfio” em anexo

18.6 Momento de transporte doe CBUQ
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados pavimentacio” em anexo

18.7 Momento de transporte do CAP para DMT até 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 3 pavimentaco”™ em anexo

18.5 Momento de transperte do CAP para DMT excedente a 30 km
Calculado na planilha “Quantitativos relacionados 2 pavimentagio™ em anexo

18.9 Pintura de eixo vidrio
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Calculado na planilha “Quantitativos relacionados & pavimentacfo” em anexo

18.10Pintura de faixa de travessia de pedestres
((6,00x4)/2)=12,00 m?

18.11 Pintura de meio-fio

140,00 x 2,00 = 280,00 m
19. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

19.1 Caixa com grelha de ferro fundido
2 unidades

19.2 Boca de lobo combinada
2 unidades

19.3 Caixa de ligacido
2 unidades

19.4 Grelha de ferro fundido para as faixas de travessia elevada
3 faixas elevadas de 5,00 m de plataforma
5,00 x 2 lados x 3 faixas elevadas = 30,00 metros

20. ADMINISTRACAOLOCAL

20.1 Administracsio local

Total de administracZo local = 20.449,80 m? x R$ 0,97 =RS$ 19.836,31
CFF més 3 =RS$ 289.929,49 (28,65%)

Administracio local mé&s 3 =20.449 80 m®> x 28,65% = 5.858,87 m*®

Ijui/RS, 07 de novembro de 2023.

Ao 09\,

Antonio Daniel Boff Vieira
Engenheiro Civil
CREA RS 248109
Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS
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