
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
Alargamento rua Helmuth Gressler

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.084,26 12,07 %

 1.1  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 168,65 1,19 1,30 0,14 1,44 219,25 23,61 242,85 0,15 %

 1.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 15 224,45 206,97 65,10 272,07 3.104,55 976,50 4.081,05 2,58 %

 1.3  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 184 19,30 23,38 0,01 23,39 4.301,92 1,84 4.303,76 2,72 %

 1.4  017041 SBC BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. m³ 23 63,00 0,00 76,36 76,36 0,00 1.756,28 1.756,28 1,11 %

 1.5  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 584 0,71 0,29 0,57 0,86 169,36 332,88 502,24 0,32 %

 1.6  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

m³ 112,6 16,59 4,33 15,78 20,11 487,56 1.776,82 2.264,38 1,43 %

 1.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1710 2,32 0,21 2,60 2,81 359,10 4.446,00 4.805,10 3,04 %

 1.8  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 180 5,18 4,73 1,54 6,27 851,40 277,20 1.128,60 0,71 %

 2 DRENAGEM 48.018,19 30,36 %

 2.1  CPP - 49 Próprio LOCAÇÃO DE VALAS M 140 2,10 0,96 1,58 2,54 134,40 221,20 355,60 0,22 %

 2.2  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 119,2 16,33 7,85 11,94 19,79 935,72 1.423,24 2.358,96 1,49 %

 2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 5,75 94,50 0,00 114,55 114,55 0,00 658,66 658,66 0,42 %

 2.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

143,75 2,32 0,21 2,60 2,81 30,19 373,74 403,93 0,26 %

 2.5  92219 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 135 177,28 22,72 192,17 214,89 3.067,20 25.942,95 29.010,15 18,34 %

 2.6  92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 5 328,80 35,62 362,95 398,57 178,10 1.814,75 1.992,85 1,26 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 10/2025 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande 
do Sul

21,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.7  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

167 3,03 0,43 3,24 3,67 71,81 541,08 612,89 0,39 %

 2.8  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 98,32 27,61 16,44 17,02 33,46 1.616,38 1.673,40 3.289,78 2,08 %

 2.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

328,81 2,32 0,21 2,60 2,81 69,05 854,90 923,95 0,58 %

 2.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 2 1.916,06 890,85 1.431,79 2.322,64 1.781,70 2.863,58 4.645,28 2,94 %

 2.11  97951 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1 3.106,87 1.213,01 2.553,13 3.766,14 1.213,01 2.553,13 3.766,14 2,38 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 89.199,73 56,40 %

 3.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 684 3,14 1,26 2,54 3,80 861,84 1.737,36 2.599,20 1,64 %

 3.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 1 646,07 278,95 504,21 783,16 278,95 504,21 783,16 0,50 %

 3.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 200 50,87 11,91 49,75 61,66 2.382,00 9.950,00 12.332,00 7,80 %

 3.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

78,3 3,03 0,43 3,24 3,67 33,67 253,69 287,36 0,18 %

 3.5  020126 SBC ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL m³ 15 85,43 103,51 0,04 103,55 1.552,65 0,60 1.553,25 0,98 %

 3.6  COMP 
PAVI B 

Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - Copia da SINAPI (101170)

m² 684 57,33 15,36 54,13 69,49 10.506,24 37.024,92 47.531,16 30,05 %

 3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

5810,89 2,32 0,21 2,60 2,81 1.220,29 15.108,31 16.328,60 10,32 %

 3.8  101850 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 100 64,23 39,75 38,10 77,85 3.975,00 3.810,00 7.785,00 4,92 %

 4 SINALIZAÇÃO 1.853,22 1,17 %

 4.1  MF Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. M 402 3,81 1,38 3,23 4,61 554,76 1.298,46 1.853,22 1,17 %

Totais -> 39.956,09 118.199,31 158.155,40

Total Geral 158.155,40
_______________________________________________________________

Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia

Total sem BDI 130.502,67
Total do BDI 27.652,73
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