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Cdédigo Banco

99059 SINAPI

98530 SINAPI

98526 SINAPI

102299 SINAPI

5678 SINAPI

5679 SINAPI

96531 SINAPI

104920 SINAPI

104917 SINAPI

96558 SINAPI

Municipio de ljui

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Sistema de contencéo - Rua Jorge Leopoldo Weber SINAPI - 09/2025 - Rio Grande 22,67% Né&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
do Sul dos insumos de méao de obra, de acordo com as
SBC - 10/2025 - Rio Grande do bases.
Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande
do Sul
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
SERVICOS PRELIMINARES 5.473,06 3,35 %
LOCA(;AO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 22 64,88 40,12 39,46 79,58 882,64 868,12 1.750,76 1,07 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 10 160,94 149,38 48,04 197,42 1.493,80 480,40 1.974,20 1,21 %
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 10 142,51 95,14 79,67 174,81 951,40 796,70 1.748,10 1,07 %
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

CONTENGAO - LOCAL DE INTERVENGAO 01 42.595,17 26,05 %
TRABALHOS EM TERRA (ESCAVAGCAO FUNDAGAO E LIMPEZA DO LEITO 3.859,18 2,36 %
DO ARROIO) } }

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 48 18,31 8,91 13,55 22,46 427,68 650,40 1.078,08 0,66 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, CHP 10 154,89 43,43 146,57 190,00 434,30 1.465,70 1.900,00 1,16 %
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHI 10 71,83 43,43 44,68 88,11 434,30 446,80 881,10 0,54 %
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

FUNDACOES 20.188,74 12,34 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE  m? 21,78 102,28 59,94 65,52 125,46 1.305,49 1.427,02 2.732,51 1,67 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 288,55 11,24 2,53 11,25 13,78 730,03 3.246,18 3.976,21 2,43 %

CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 208,89 16,15 5,87 13,94 19,81 1.226,18 2.911,93 4.138,11 2,53 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 4,88 816,52 36,58 965,04 1.001,62 178,51 4.709,39 4.887,90 2,99 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Nucleo de Engenharia
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225 102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME m3 5,62 646,07 282,23 510,30 792,53 1.586,13 2.867,88 4.454,01 2,72 %
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

2.3 TRANSPORTE, ICAMENTO E ALOCAGAO DAS PLACAS DE CONTENGAO 11.775,70 7,20 %

231 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 280 3,03 0,43 3,28 3,71 120,40 918,40 1.038,80 0,64 %

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

232 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 25 243,83 64,04 235,06 299,10 1.601,00 5.876,50 7.477,50 4,57 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

233 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 20 132,86 64,04 98,93 162,97 1.280,80 1.978,60 3.259,40 1,99 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

24 ATERRO E DRENAGEM 3.799,06 2,32 %

241 102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM M 12 111,48 11,86 124,89 136,75 142,32 1.498,68 1.641,00 1,00 %
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

24.2 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. m? 9,6 142,46 35,63 139,12 174,75 342,05 1.335,55 1.677,60 1,03 %
AF_07/2021
243 105561 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% m3 44,16 8,87 2,97 7,91 10,88 131,16 349,30 480,46 0,29 %

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

2.5 VIGA DE CINTAMENTO 2.972,49 1,82 %
251 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 11,88 66,89 45,34 36,71 82,05 538,64 436,11 974,75 0,60 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024
25.2 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 48,87 11,43 1,50 12,52 14,02 73,31 611,85 685,15 0,42 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
253 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17,28 14,64 5,29 12,66 17,95 91,41 218,76 310,17 0,19 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
254 103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO  m?3 0,6 1.361,96 622,43 1.048,28 1.670,71 373,46 628,96 1.002,42 0,61 %

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04
ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

3 CONTENGAO - LOCAL DE INTERVENGAO 02 115.471,78 70,61 %
3.1 LIMPEZA E NIVELAMENTO NO LEITO DO ARROIO 3.077,30 1,88 %
3.1.1 101230 SINAPI ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, m3 20 12,08 1,78 13,03 14,81 35,60 260,60 296,20 0,18 %

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
3.1.2 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHP 10 154,89 43,43 146,57 190,00 434,30 1.465,70 1.900,00 1,16 %
POTENCIA LIiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ADUELAS E ALA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20
X 20 CM, C =1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

ATERRO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

CHI

m3

TXK

un

M3X
KM

ms

ms

10

864

2300

230

40

71,83

168,37

3,03

8.880,93

36.145,82

1,99

11,57

13,78

43,43

59,41

0,43

158,37

13.003,77

0,17

4,59

5,60

Leonardo Boff Sartori
Setor de Engenharia
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44,68

147,12

3,28

10.735,86

31.336,30

2,27

9,60

11,30

88,11

206,53

3,71

10.894,23

44.340,07

2,44

14,19

16,90

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

434,30

237,64

371,52

791,85

13.003,77

391,00

1.055,70

224,00

31.324,69

446,80

588,48

2.833,92

53.679,30

31.336,30

5.221,00

2.208,00

452,00

132.215,32

881,10

102.842,78

826,12

3.205,44

54.471,15

44.340,07

9.551,70

5.612,00

3.263,70

676,00

163.540,01

0,54 %

62,89 %

0,51 %

1,96 %

33,31 %

27,11 %
5,84 %

3,43 %

2,00 %

0,41 %

133.329,73
30.210,28
163.540,01



